
16-­‐027-­‐Réaménagement	
  des	
  trottoirs	
  et	
  rénovation	
  de	
  l’assainissement	
  de	
  la	
  rue	
  de	
  Paris	
  

	
  
	
  
	
  

MARCHE	
  PUBLIC	
  DE	
  TRAVAUX	
  

	
  
	
  

Mairie	
  de	
  Le	
  Plessis	
  Belleville	
  
	
  

Objet	
  du	
  marché	
  
	
  

	
  
Réaménagement	
  des	
  trottoirs	
  et	
  rénovation	
  de	
  l’assainissement	
  de	
  la	
  rue	
  de	
  

Paris	
  
	
  
	
  

Lot	
  01	
  :	
  Assainissement	
  
	
  

	
  
	
  

Marché	
  passé	
  selon	
  une	
  procédure	
  adaptée	
  conformément	
  aux	
  articles	
  38	
  et	
  42-­‐2°	
  de	
  
l’ordonnance	
  n°	
  2015-­‐899	
  du	
  23	
  juillet	
  2015	
  relatif	
  aux	
  marchés	
  publics	
  et	
  à	
  l’article	
  27	
  du	
  

décret	
  n°2016-­‐360	
  du	
  25	
  mars	
  2016	
  relatif	
  aux	
  marchés	
  publics.	
  
	
  
	
  

Maître	
  d'œuvre	
  :	
  
	
  

ACP	
  
61	
  Ter	
  rue	
  Saint	
  Joseph	
  
60	
  200	
  Compiègne	
  
Tel	
  :	
  03.44.40.98.72	
  
FAX	
  :	
  09.72.22.05.56	
  
Courriel	
  :	
  acp@acp-­‐vrd.com	
  
SARL	
  
Capital	
  de	
  :	
  10000	
  €	
  
RCS	
  :	
  489	
  072	
  611	
  00028	
  

	
  

Maître	
  d'ouvrage	
  :	
  
	
  

Mairie de Le Plessis Belleville 
08, Place de l’Eglise 
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE 
Tel : 0344607200 
Fax : 0344607212 
Courriel : contact@mairieleplessisbelleville.fr  

	
  	
  

	
  

Détail Estimatif (DE)  
 



DE-­‐lots	
  1&2.xlsx	
  01	
  -­‐	
  Assainissement
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  1	
  de	
  1

Prix Designation Unité Quantités Prix	
  unitaire	
  HT Prix	
  Total	
  HT

L01	
  -­‐	
  1 Amenée	
  et	
  repliement	
  des	
  installations	
  de	
  chantier FT 1,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  2 Constat	
  d'huissier FT 1,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  3 Installations	
  des	
  panneaux	
  de	
  chantier	
  prévus	
  au	
  CCTP FT 1,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  4 Mise	
  en	
  place	
  de	
  la	
  signalisation	
  du	
  chantier	
  et	
  entretien FT 1,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

L01	
  -­‐	
  5 Etablissement	
  d'un	
  plan	
  de	
  retrait	
  Amiante FT 1,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

L01	
  -­‐	
  6 Réalisation	
  de	
  dossier	
  d'exécution	
  et	
  relevé	
  topographique	
  complémentaire FT 1,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

L01	
  -­‐	
  7 Blindage	
  de	
  fouilles M² 1	
  800,00	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  8 Canalisation	
  en	
  PRV	
  Ø200 ML 70,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  9 Canalisation	
  en	
  PRV	
  Ø300 ML 370,00	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  10 Comblement	
  de	
  canalisations	
  abandonnées	
  avec	
  du	
  béton	
  mousse M3 20,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  11 Décapage	
  de	
  la	
  terre	
  végétale	
  et	
  mise	
  en	
  dépôt M² 15,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  12 Démolition	
  de	
  maçonnerie	
  en	
  tout	
  genre M3 5,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  13 Fourniture	
  et	
  mise	
  en	
  oeuvre	
  de	
  sable	
  pour	
  enrobage M3 250,00	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  14 Fourniture	
  et	
  mise	
  en	
  place	
  de	
  GNT0/31,5	
  pour	
  remblais	
  des	
  tranchées	
  sous	
  chaussée	
  et	
  trottoir. M3 950,00	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  15 PV	
  au	
  prix	
  de	
  terrassement	
  pour	
  dépose	
  et	
  évacuation	
  de	
  canalisations	
  en	
  amiante ML 450,00	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  16 Regard	
  de	
  visite	
  Ø	
  1,0m	
  avec	
  tampon	
  fonte	
  D400	
  profondeur	
  <	
  1,30m	
   U 7,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  17 Retrait	
  des	
  fontes	
  de	
  voirie	
  et	
  bouches	
  à	
  clé	
  devenus	
  inutiles	
  après	
  réalisation	
  des	
  travaux FT 1,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  18 Terrassement	
  pour	
  ouverture	
  de	
  tranchées	
  en	
  terrain	
  meubles M3 1	
  350,00	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  19 Création	
  de	
  branchements	
  d'eaux	
  usées	
  <10ml	
  jusqu'à	
  2,50m	
  de	
  prof. U 22,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

L01	
  -­‐	
  20 Essais	
  d'étanchéité	
  des	
  réseaux	
  à	
  l'air ML 450,00	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  21 Essais	
  de	
  compactage	
  sur	
  remblais	
  de	
  tranchées U 15,00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
L01	
  -­‐	
  22 Inspection	
  télévisée	
  d'un	
  collecteur	
  après	
  travaux ML 450,00	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

TOTAL	
  HT -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
TVA	
  20% -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

TOTAL	
  TTC -­‐ 	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

complété	
  quant	
  aux	
  prix	
  par	
  l'entrepreneur	
  soussigné

à	
  ,	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  le

25	
  -­‐	
  Contrôles	
  et	
  essais

Ferme	
  et	
  unique
Route	
  de	
  Paris
01	
  -­‐	
  Généralités

01-­‐1	
  -­‐	
  Travaux	
  préparatoires

02	
  -­‐	
  Tranchées	
  et	
  travaux	
  de	
  voirie

04	
  -­‐	
  Assainissement	
  EU


