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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Mairie de Le Plessis Belleville

__ o Objet __ ———

Réaménagement des trottoirs et rénovation de I'assainissement de la rue de
Paris

Lot 01 : Assainissement

Marché passé selon une procédure adaptée conformément aux articles 38 et 42-2° de
I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et a I'article 27 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Maitre d'ceuvre : Maitre d'ouvrage :
ACP Mairie de Le Plessis Belleville

61 Ter rue Saint Joseph 08, Place de I'Eglise
60 200 Compiégne 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
Tel : 03.44.40.98.72 Tel : 0344607200
| FAX : 09.72.22.05.56 Fax : 0344607212 _ ,

TI— - cp@acp-vrd.com Courriel : contact@mairieleplessisbelleville.fr
. SARL
Capital de : 10000 €
RCS : 489072 611 00028

16-027-Réaménagement des trottoirs et rénovation de I'assainissement de la rue de Paris




DE-lots 1&2 01 - Assainissement

_ Prix_|

Designation

[Unité] quantités [Prix unitaire HT| PrixTotal HT

Ferme et unique

Route de Paris

01 - Généralités

LO1-1 |Amenée et repliement des installations de chantier T 1,00 3694,16 € 3694,16 €
LO1 - 2 |Constat d'huissier FT 1,00 914,37 € 914,37 €
L01 - 3 [Installations des panneaux de chantier prévus au CCTP FT 1,00 843,69 € 843,69 €
LO1 - 4 |Mise en place de la signalisation du chantier et entretien FT 1,00 900,80 € 900,80 €
01-1 - Travaux préparatoires
L01-5 [Etablissement d'un plan de retrait Amiante [Fr [ 100 | 240087€¢] 249087€
02 - Tranchées et travaux de voirie
L01-6 |Réa|isati0m de dossier d'exécution et relevé topographique complémentaire |FT | 1,00 | 700,63 € [ 700,63 €
04 - Assainissement EU
LO1 - 7 |Blindage de fouilles M? 1 800,00 2,10 € 3 780,00 €
L01 - 8 |Canalisation en PRV 3200 ML 70,00 57,48 € 4023,60 €
L01 -9 |Canalisation en PRV @300 ML 370,00 70,26 € 25996,20 £
LO1 - 10 |Comblement de canalisations abandonnées avec du béton mousse M3 20,00 119,65 € 2393,00€
LO1 - 11 |Décapage de la terre végétale et mise en dépot M? 15,00 4,18 € 62,70 €
LO1 - 12 |Démolition de magonnerie en tout genre M3 5,00 52,73 € 263,65 €
L01 - 13 |Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 250,00 27,11€ 6777,50 €
LO1 - 14 |Fourniture et mise en place de GNT0/31,5 pour remblais des tranchées sous chaussée et trottoir. M3 950,00 52,64 € 50 008,00 €
LO1 - 15 |PV au prix de terrassement pour dépose et évacuation de canalisations en amiante ML 450,00 110,10 € 49 545,00 €
LO1 - 16 |Regard de visite @ 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 1,30m U 7,00 1207,66 € 8453,62 €
LO1 - 17 |Retrait des fontes de voirie et bouches & clé devenus inutiles aprés réalisation des travaux FT 1,00 424,68 € 424,68 €
LO1 - 18 [Terrassement pour ouverture de tranchées en terrain meubles M3 1350,00 35,68 € 48 168,00 €
LO1 - 19 |Création de branchements d'eaux usées <10ml jusqu'a 2,50m de prof. U 22,00 1658,75€ 36492,50 €
25 - Contréles et essais
LO1 - 20 |Essais d'étanchéité des réseaux a I'air ML 450,00 3,04 € 1368,00 €
LO1 - 21 |Essais de compactage sur remblais de tranchées U 15,00 55,70 € 835,50 €
LO1 - 22 |Inspection télévisée d'un collecteur aprés travaux ML 450,00 1012,50 €
249 148,97 €
49 829,79 £
298 978,76 £

complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné
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