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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Mairie de Le Plessis Belleville

Réaménagement des trottoirs et rénovation de I'assainissement de la rue de
Paris

" SOLUTION VARIANTE
Lot 01 : Assainissement

Marché passé selon une procédure adaptée conformément aux articles 38 et 42-2° de
I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et a I'article 27 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

~ Maitre d'ceuvre ;. * Maitre d'ouvrag

e.

ACP Mairie de Le Plessis Belleville
61 Ter rue Saint Joseph 08, Place de I'Eglise
60 200 Compiégne 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
Tel : 03.44.40.98.72 | Lal 70344007200
FAX : 09.72.22.05.56 | Eax: 0344607212 _ _
Courriel : acp@acp-vrd.com | Courriel : contact@mairicleplessisbelleville. fr
SARL

Capital de : 10000 €
RCS : 489072 611 00028

16-027-Réaménagement des trottoirs et rénovation de 'assainissement de la rue de Paris




DE-lots 1&2 - VARIANTE 01 - Assainissement

complété quant aux prix par I'entrepreneur soussigné
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pix | Designation 5 Munié] ouantités [ Prix unitaire HT] Prix Total HT.
Ferme et unique
Route de Paris
01 - Généralités
L01-1 Amenée et repliement des installations de chantier FT 1,00 3694,16 € 3694,16 €
101 -2 Constat d'huissier FT 1,00 914,37 € 914,37 €
101-3 Installations des panneaux de chantier prévus au CCTP FT 1,00 843,69 € 843,69 £
01-4 Mise en place de la signalisation du chantier et entretien T 1,00 900,80 € 900,80 €
01-1 - Travaux préparatoires
L01-5 |Etab|issement d'un plan de retrait Amiante |FT 1,00 | 2490,87 € I 2490,87 €
02 - Tranchées et travaux de voirie
L01-6 |Réa\isation de dossier d'exécution et relevé topographique complémentaire TFT 1,00 l 700,63 € | 700,63 €
04 - Assainissement EU
L01-7 Blindage de fouilles Mm? 1275,00 2,10€ 2677,50 €
L01-8 Canalisation en PRV $200 ML 70,00 57,48 € 4023,60 €
L01-9 Canalisation en PRV (300 ML 370,00 70,26 € 25996,20 €
L01-10 [Comblement de canalisations abandonnées avec du béton mousse M3 40,00 119,65 € 4 786,00 €
L01-11 [Décapage dela terre végétale et mise en dépét M? 15,00 4,18 € 62,70 €
L01-12 |Démolition de magonnerie en tout genre M3 5,00 52,73 € 263,65 €
L01-13 |Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 225,00 27,11 € 6099,75 €
LO1 - 14-2 |Fourniture et mise en place de sablon pour remblais des tranchées sous chaussée et trottoir. M3 315,00 27,11 € 8539,65 €
101-14-3  |Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 ou 0/20 sur 30cm d'épaisseur au-dela du remblai en m3 140,00 52,64 € 7 369,60 €
sablon jusqu'au niveau fini de |a voirie existante
L01-15-3 [Plus value au prix de terrassement pour dépose et évacuation de canalisation amiante ciment au fft 1,00 14 820,00 € 14 820,00 €
niveau du raccordement aval canalisation communale et des branchement individuels en amiante
ciment
L01 - 16 |Regard de visite P 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 1,30m U 9,00 1207,66 € 10 868,94 €
L01-17 [Retrait des fontes de voirie et bouches 4 clé devenus inutiles aprés réalisation des travaux FT 1,00 424,68 € 424,68 €
L01-18 [Terrassement pour ouverture de tranchées en terrain meubles M3 705,00 52,98 € 3735090 £
LO1 - 19-2 |Création de branchements d'eaux usées en PRV DN160 <10ml jusqu'a 2m50 de profondeur U 22,00 1611,82 € 35460,04 €
25 - Contrdles et essais
LO1 - 20 |Essais d'étanchéité des réseaux a l'air ML 440,00 3,04 € 1337,60 €
LO1 - 21  |Essais de compactage sur remblais de tranchées u 15,00 55,70 € 835,50 €
LO01 - 22 |Inspection télévisée d'un collecteur aprés travaux ML 440,00 2,25€ 990,00 €
Dépose et repose du réseau EP existant permettant le passage du collecteur principal EU projeté
L01-15-2 |P.V. au prix de terrassement pour dépose et évacuation de canalisation Eaux Pluviales existantes en ML 250,00 9,39 € 2347,50€
PVC
+VT Plus value pour terrassements de la surlargeur de tranchée réseau eaux pluviales (+/- 0m40 de largeur) M3 100,00 52,98 € 5298,00 €
L01-9-2  |Pose de canalisation EP DN315 (en remplacement de la canalisation Eaux Pluviales déposée) ML 250,00 28,81€ 7202,50 €
L01-13 Fourniture et mise en ceuvre de sable pour enrobage M3 60,00 27,11 € 1626,60 €
L01-14-2 |Fourniture et mise en place de sablon pour remblais des tranchées sous chaussée et trottoir. M3 10,00 27,11€ 271,10€
L01-14-3 |Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 ou 0/20 sur 30cm d'épaisseur au-dela du remblai en M3 30,00 52,64 € 1579,20 €
sablon jusqu'au niveau fini de la voirie existante
LO1-16-2 |Pose deregards a grille 50x50 {en remplacement 4 l'identique des regards avaloirs déposés) y compris (U 8,00 279,53 € 2236,24 €
réemploi des grilles fonte issues de la démolition du réseau EP existant
RCA Raccordement d'avaloir existant sur réseau EP U 2,00 215,83 € 431,66 €
L01-20 Essais d'étanchéité des réseaux a l'air ML 250,00 3,04 € 760,00 €
L01-21 Essai de compactage sur remblais de tranchées U 8,00 55,70 € 445,60 €
L01-22 Inspection télévisée d'un collecteur aprés travaux ML 250,00 2,25€ 562,50 €
TALHT | 194211,73€
\20% | 3884235¢€
233054,08 €




