



**AGENCE DE LAON**  
ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot - BP 28  
F-02002 Laon Cedex  
T/ 33 3 23 23 08 23  
F/ 33 3 23 79 68 84  
laon@eurovia.com  
Certification ISO 9001  
par AFAQ

# **LISTE DE REFERENCES & CERTIFICATS DE CAPACITE ASSAINISSEMENT**

## LISTE DES REFERENCES ASSAINISSEMENT

| Année     | Désignation des travaux   | Maître d'Ouvrage                       | Montant HT  |
|-----------|---|--|-------------|
| 2016      | Réfection assainissement Lotissement Le Marais à NOUVION LE COMTE                   | La Maison du Cil                       | 66 276 €    |
| 2014/2016 | Réalisation de l'échangeur RN 2 / RD 2  | Conseil Général                        | 3 397 106 € |
| 2015/2016 | Aménagement camping municipal et aire d'accueil de groupes                          | Ville de Tergnier                      | 724 631 €   |
| 2015      | Création réseau EU à Witternesse  | Cté Cnes Artois Flandres               | 708 883 €   |
| 2015      | Programme assainissement 2014 - Lot 1 : PASLY                                       | Cté du Soissonnais                     | 283 218 €   |
| 2015      | Création réseau EU à Quernes  | Cté Cnes Artois Flandres               | 971 894 €   |
| 2015      | Programme assainissement 2014 - Lot 2 : BELLEU                                      | Cté du Soissonnais                     | 64 213 €    |
| 2014/2015 | Projet maréchalle et voie pénétrante  | Nexans                                 | 316 831 €   |
| 2014      | Mise en conformité réseau EU rue Guynemer à Bucy le Long                            | Cté Cnes Val de l'Aisne                | 198 406 €   |
| 2014      | Réfection des réseaux rue de la Fontaine à Flavy le Martel                          | Syndicat de la Vallée de la Clastroise | 351 611 €   |
| 2011/2014 | Construction 15 logements rue du Polygone à Danizy                                  | OPH de l'Aisne                         | 567 899 €   |
| 2014      | Aménagement rue Jean Martin   | Ville de Laon                          | 259 580 €   |
| 2013/2014 | Viabilisation 11 parcelles rue des Garats à Brasles                                 | Le Toit Champenois                     | 138 197 €   |
| 2014      | Réhabilitation réseau EU / EP Foyer de Jeunes Travailleurs à Clacy                  | La Maison du Cil                       | 345 117 €   |
| 2013/2014 | Assainissement et AEP 2ème tranche à Fieulaine                                      | Cté Agglomération St Quentin           | 847 682 €   |
| 2011/2014 | Construction 18 logements lotissement Jean Moulin à Chambry                         | OPH de l'Aisne                         | 576 477 €   |
| 2013/2014 | Réhabilitation & renforcement EP, réhabilitation EU & AEP rue de Picardie à Lesdins | Cté Agglomération St Quentin           | 173 531 €   |
| 2013/2014 | Mise en place du réseau assainissement EU   | Cne de Vorges                          | 529 619 €   |
| 2013/2014 | Aménagement du Quartier de Presles  | Ville de Soissons                      | 1 124 999 € |
| 2013      | Restructuration réseau AEP & assainissement Ilot d'Alembert à Saint Quentin         | Cté Agglomération St Quentin           | 498 121 €   |
| 2013      | Réhabilitation EU, EP & AEP lot 2 rue Charlevoix à Saint Quentin                    | Cté Agglomération St Quentin           | 126 391 €   |

## LISTE DES REFERENCES ASSAINISSEMENT

| <b>Année</b> | <b>Désignation des travaux</b>   | <b>Maître d'Ouvrage</b>       | <b>Montant HT</b> |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 2011/2013    | Voirie & réseaux Lotissement "Les Saulons"                                 | Cne de Venizel                | 710 544 €         |
| 2012/2013    | Assainissement 2011 - Lot 1 - Vauxrezis T2                                 | Cté du Soissonnais            | 589 280 €         |
| 2013         | Réseau EP rue de la Croisée à Thenelles                                    | Cté Cnes Val d'Origny         | 164 059 €         |
| 2013         | Réhabilitation lagune, mise en conformité ouvrages château d'eau à Marcy   | Cté Agglomération St Quentin  | 209 388 €         |
| 2009/2013    | Viabilisation Secteur Auguste Delaune à Gauchy phase 1                     | Cté Agglomération St Quentin  | 1 715 878 €       |
| 2012/2013    | Assainissement EU, EP & AEP rue des Ateliers à Omissy                      | Cté Agglomération St Quentin  | 338 863 €         |
| 2013         | Réhabilitation EP, desserte EU & sécurisation AEP rue de Champagne à Harly | Cté Agglomération St Quentin  | 173 055 €         |
| 2012         | Assainissement rues du Joncquoy & Grévières                                | Ville de Noyon                | 452 500 €         |
| 2012         | Mise en conformité réseau EU   | Cne de Bucy le Long           | 91 442 €          |
| 2012         | Création du réseau collecte EP   | Fapagau (L'Oréal)             | 596 704 €         |
| 2012         | AEP & assainissement rues Corneille & Mendès France à Gauchy               | Cté Agglomération St Quentin  | 184 623 €         |
| 2011/2012    | Création du réseau d'assainissement  | Cne Conchy les Pots (60)      | 1 754 076 €       |
| 2012         | Programme assainissement 2010 Lot 4 à Leury T2                             | Cté Agglomération Soissonnais | 409 138 €         |
| 2012         | Programme assainissement 2010 Lot 3 à Vauxresis T1                         | Cté Agglomération Soissonnais | 411 027 €         |
| 2011/2012    | Travaux AEP & Assainissement à Fayet rue Quentin de la Tour                | Cté Agglomération St Quentin  | 427 045 €         |

CERTIFICATS DE CAPACITE

ASSAINISSEMENT



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE  
ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : LA MAISON DU CIL  
12 Boulevard Roosevelt  
02100 SAINT QUENTIN  
Maître d'œuvre : E. C. A. A.  
18 Boulevard Léon Blum  
02100 SAINT QUENTIN

Désignation du marché : Réfection assainissement Lotissement rue des Marais

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Lotissement Le Marais à NOUVION LE COMTE Code postal : 02800

Date du début des travaux : 12/05/2016 Date de fin des travaux : 07/07/2016

Montant Total HT du marché 67 395,00 € Dont Part de l'entreprise : 66 276,00 €

Des travaux ont-ils été ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 0,00 €  
Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté       |
|---|-----------|
| Tranchées<br>2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain | 96,000 ml |
| Fourniture et pose canalisation fonte Ø 150   | 44,000 ml |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle, blindage coulisant, camion

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Fourniture et pose d'une micro station 27 EH

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement d0 à des réseaux : ☐ oui ☒ non (eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE  
Nom : Du Pour Alice  
Fonction : Chef de Proj  
Organisme : E C A A

DATE : 06.10.2016... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

Groupement EUROVIA PICARDIE / BERTHOLD  
6 Rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL GENERAL DE L'AIN

Maître d'œuvre : CONSEIL GENERAL

Rue Paul Doumer  
02013 LAON CEDEX  
Direction de la Voirie Départementale  
Service Ingénierie et Grands Travaux  
2 rue Armand Brimbeuf  
02000 LAON

Désignation du marché : Réalisation de l'échangeur RN 2 / RD 2

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Carrefour RN2 / RD2 02600 MONTGOBERT Code postal :

Date du début des travaux : 05/06/2014

Date de fin des travaux : 31/05/2016

Montant Total HT du marché 5 614 527,32 € Dont Part de l'entreprise : 3 397 106,45 €

Des travaux ont-ils été ☒ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 1 370 585,32 €

Nature des travaux sous-traités :

Terrassement, traitement de sol

Balisage, signalisation, déviation

Dallage béton

Clôtures, portails et géo membrane pour bassin

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| EME cl 2  | Désignation | Qté          |
|---|-------------|--------------|
| 3.1.1 Assises de chaussées sur voies à trafic très important (TC >=6)   |             | 8145,170 t   |
| BME cl 3 - BBSG cl 3  |             |              |
| 3.1.2.1 Enrobés classiques sur voies à trafic très important (TC >=6)   |             | 9392,050 t   |
| Rabotage de chaussée - Fraisage   |             |              |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   |             | 59329,000 m2 |
| Collecteurs Ø 200 à 1000  |             |              |
| 5.1.6.1 Pose de canalisations gravitaires pluviales de toutes sections liées à la construction d'infrastructures de transport, travaux de VRD, plateformes industrielles et commerciales : DN > 600mm |             | 3205,500 ml  |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)


Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Alimentateur et finisseur grande largeur - Poutre laser pour le rabotage - 8x4, semi, bull, pelle grand bras, niveleuse

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Mise en œuvre d'enrobés grandes largeurs - Travaux assainissement



Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : SCULFORT Pierre  
Fonction : chef de service S167

Organisme : DVD - CD02

DATE : 15/12/2015 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Pour le Président du Conseil Départemental  
et par délégation,  
Le Chef du Service des Travaux  
et des Grands Travaux

Pierre SCULFORT

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE

ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : VILLE DE TERGNIER

Place Doumer  
02700 TERGNIER  
Avenue du Préau  
BP 24  
02140 VERVINS

Maître d'œuvre :

INGESSIA

Description du marché : Aménagement du camping communal &amp; d'une aire d'accueil de groupes

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Base Nautique de La Frette 02700 TERGNIER Code postal : 02700

Date du début des travaux : 05/02/2015 Date de fin des travaux : 15/04/2016

Montant Total HT du marché : 916 913,33 € Dont Part de l'entreprise : 724 831,31 €

Des travaux ont-ils été ☒ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 192 182,60 €

Nature des travaux sous-traités :

Gestion de l'aire de camping-cars - Fourniture et pose de clôtures &amp; portails - Fourniture et installation d'aire de jeux - Eclairage

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre

| Description  | Désignation | Qté         |
|--|-------------|-------------|
| Décapage terre végétale  |             |             |
| 7.5.2 Décapage des surfaces  |             | 9193,000 m2 |
| Terrassement   |             |             |
| 2.3.2.2 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu non urbain   |             | 8795,180 m3 |
| Canalisation PVC Ø 160 & 200   |             |             |
| 5.1.5.3 Construction de réseaux gravitaires en milieu non urbain à une profondeur de tranchées <= 3.50m en présence de nappe phréatique, ou 3.50m < profondeur de tranchées <= 5.50m hors nappe phréatique |             | 922,500 ml  |
| Canalisation PVC Ø 80  |             |             |
| 5.1.9.3 Construction de canalisations de refoulement d'eaux usées établis en canalisations de DN <= 100mm  |             | 115,000 ml  |
| Canalisation PEHD Ø 110 - 25 & 50  |             |             |
| 5.1.1.4 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations d'un DN <= 300mm en site non urbain sans reprise de branchements existants                |             | 944,000 ml  |
| GNIA et GNT  |             |             |
| 3.3.1 Autres tracés; Assises de chaussées (T2<=TMJA)   |             | 2746,400 m3 |
| Rabotage chaussée  |             |             |
| 3.6.2.2 Rétraitement de couches de surface; Travaux, rabotage  |             | 240,000 m2  |
| BBSG 0/6 & 0/10 - BB 0/6   |             |             |
| 3.3.2.1 Enrobés classiques (T2<=TMJA)  |             | 283,850 t   |



Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Pelle à chenilles, pelle à pneu, semi benne, cylindre

Bul, finisseur, tracto benne

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire)

Présence de nappe phréatique + lac

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ nonCirculation automobile : ☐ oui ☒ non Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom :

ANDRÉ DOMINIQUE

SIGNATAIRE

Fonction :

DST

Organisme :

VILLE DE TERGNIER

DATE :

03/02/17

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

Désignation du marché : Aménagement du camping communal & d'une aire d'accueil de groupes  
Date de début : 05/02/2015 Date de fin : 15/04/2016

Lieu des travaux : Base Nautique de La Frette 02700 TERGNIER

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☒

ESSAIS d'anchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Adduction eau potable | Eau                     | VILLE     | 697                 | 10                       |

## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire - Pression Vide | Site     |              | Longueur (m) |              | Rabattement de nappe |              |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
|               |           |                            | Urbanisé | Non urbanisé | < 3,50m      | 3,50 à 5,50m | < 3,50m              | 3,50 à 5,50m |
| 160           | PVC       | G-P-V                      |          | 637          |              |              |                      | 637          |
| 200           | PVC       | Gravitaire                 |          | 285          |              |              |                      | 285          |
| 90            | PVC       | Pression                   |          | 115          |              |              |                      | 115          |
| 110           | PEHD      | Pression                   |          | 697          |              |              |                      | 697          |
| 25            | PE        | Pression                   |          | 82           |              |              |                      | 82           |
| 50            | PE        | Pression                   |          | 165          |              |              |                      | 165          |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier : Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé  
(à préciser impérativement)  
Caisson hauteur 2m et buse de havage Ø 2,50m

SIGNATAIRE : Nom : ANDRÉ Prénom : Dominique  
Fonction : P.S.T.  
Organisme : VILLE de TERGNIER

DATE : 09/02/17 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

Groupement EUROVIA PAS DE CALAIS / EUROVIA PICARDIE

ZAC du Champ du Roy

6 rue Turgot

BP 28

02002 LAON Cedex

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage :

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS FLANDRES

Maitre d'œuvre :

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS FLANDRES

Désignation du marché :

Création d'un réseau EU

S'agit-il d'un marché à bon de commande

☐ oui

☒ non

Lieu des travaux :

Grand Rue, rue du Coupe Gueule, rue des Hours, rue du Nouveau Pont, rue de Blessy

Code postal :

62120

Date du début des travaux :

15/06/2015

Date de fin des travaux :

18/12/2015

Montant Total HT du marché

1 444 975,60 €

Dont Part de l'entreprise :

708 883,37 €

Des travaux ont-ils été sous-traités

☒ oui

☐ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

28 580,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Mise en service, conseil des stations de pompage

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté         |
|---|-------------|
| Démolition chaussée et trottoir   |             |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  | 1495,370 m3 |
| Emulsion gravillonnée   |             |
| 3.3.4 Enduits superficiels (T2<=TMJA)   | 420,000 m2  |
| Réfection définitive de chaussée en grave traitée   |             |
| 3.4.1 Voiries urbaines, lotissements; Assises de chaussées.   | 712,890 m3  |
| Tranchées de réseaux  |             |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 6189,500 m3 |
| Réfection définitive de chaussée et trottoir en enrobé 0/10   |             |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   | 350,480 t   |
| Canalisation PVC SN16 Ø 160 et 200  |             |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3,50m hors nappe phréatique | 2298,600 ml |
| Canalisation PEHD Ø 90  |             |
| 5.1.9.3 Construction de canalisations de refoulement d'eaux usées établis en canalisations de DN =< 100mm                 | 638,000 ml  |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études

☐ oui

☒ non

Laboratoire :

☐ oui

☒ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, camion 8x4 & 6x4, tracto benne

Raboteuse 1000 & 1500, balayeuse, chargeuse, pilonneuse

Plaque vibrante, CC140, pata, finisseur, mini finisseur

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☒ oui

☐ non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

☒ oui

☐ non

Circulation automobile :

☒ oui

☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier :

☐ oui

☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE


Nom :

Fonction :

Organisme :

DATE :

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Par délégation du Président,  
Directeur Général des Services Techniques,  
  
Bernard WIEPPE

2/3



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| ENTREPRISE (ou groupement) : | Groupement EUROVIA PAS DE CALAIS / EUROVIA PICARDIE | ZAC du Champ du Roy 6 rue Turgot BP 28 02002 LAON Cedex |
|------------------------------|---|---|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Désignation du marché : Création d'un réseau EU |                          |
| Date de début : 15/06/2015                      | Date de fin : 18/12/2015 |

Lieu des travaux : Grand Rue, rue du Coupe Gueule, rue des Hours, rue du Nouveau Pont, rue de Blessy

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Ecoulement gravitaire : <input checked="" type="checkbox"/>                                | Sous vide : <input type="checkbox"/> | Sous pression : <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESSAIS d'étanchéité : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> |                                      |   |

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | SATER     | 1099                | 0                        |

Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide G-P-V | Longueur (m) |              |         | Rabattement de nappe |         |
|---------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------|---------|
|               |           |                                 | Site         | Profondeur   |         |                      |         |
|               |           |                                 | Urbanisé     | < 3,50m      | > 3,50m | < 3,50m              | > 3,50m |
| 160           | PVC SN16  | Gravitaire                      | 488          | 3,50 à 5,50m | > 5,50m | 3,50 à 5,50m         | > 5,50m |
| 200           | PVC SN16  | Gravitaire                      | 1811         |              |         |                      |         |
| 90            | PEHD      | Pression                        | 638          |              |         |                      |         |

|  |   |
|--|---|
| Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier | Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé |
| (à préciser impérativement):                           |   |
| Caissons de 2m x 3m                                    |   |

|            |                   |                |
|------------|-------------------|----------------|
| SIGNATAIRE | Nom : .....       | Prénom : ..... |
|            | Fonction : .....  |                |
|            | Organisme : ..... |                |

DATE : ..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE  
ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : COMMUNAUTE DU SOISSONNAIS  
11 Avenue François Mitterrand  
Les Terrasses du Mail  
02880 CUFFIES

Maitre d'œuvre : COMMUNAUTE DU SOISSONNAIS  
11 Avenue François Mitterrand  
Les Terrasses du Mail  
02880 CUFFIES

Désignation du marché : Programme assainissement 2014 - Lot 1 PASLY

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue du Mur Barré  
Rue Brunehaut

Code postal : 02200

Date du début des travaux : 30/03/2015

Date de fin des travaux : 27/11/2015

Montant Total HT du marché 314 653,00 € Dont Part de l'entreprise : 283 218,05 €

Des travaux ont-ils été ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités 0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté        |
|---|------------|
| Sciage  |            |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  | 454,500 ml |
| Structure de chaussée sur RC & RD   |            |
| 3.4.1 Voiries urbaines, lotissements: Assises de chaussées.   | 773,000 m3 |
| Tranchées   |            |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 811,000 ml |
| Réfection définitive de chaussée et trottoir  |            |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   | 332,870 t  |
| Rabotage  |            |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   | 356,500 ml |
| Fourniture et pose canalisations Ø 125 à 315  |            |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3,50m hors nappe phréatique | 811,000 ml |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, camion 8x4 & 6x4, tracto benne  
Raboteuse 1000 & 1500, balayeuse, chargeuse, pilonneuse  
Plaque vibrante, CC140, pata, finisseur, mini finisseur

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Dépose de 11ml de tuyau Ø 300 en amiante ciment

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non  
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Eric DELHAYE

Fonction : D.S.T

Organisme : C.A.S.

DATE : ..... 27 FEV. 2017 ..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

**ENTREPRISE (ou groupement) :** EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

**Désignation du marché :** Programme assainissement 2014 - Lot 1 PASLY  
Date de début : 30/03/2015 Date de fin : 27/11/2015

Lieu des travaux : Rue du Mur Barré & Rue Brunehaut

**Ecoulement gravitaire :** ☒ **Sous vide :** ☐ **Sous pression :** ☐

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées | Air                     | MAYOLLE   | 319                 | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | MAYOLLE   | 387                 | 0                        |

**Travaux de construction de réseaux**

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide G-P-V | Longueur (m) |              |              | Rabattement de nappe |              |
|---------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
|               |           |                                 | Site         |              | Profondeur   | < 3,50m              | > 3,50m      |
| 125           | PVC CR16  | Gravitaire                      | Urbanisé     | Non urbanisé | 3,50 à 5,50m | < 3,50m              | 3,50 à 5,50m |
| 200           | PVC CR16  | Gravitaire                      | 162          |              |              |                      |              |
| 315           | PVC CR16  | Gravitaire                      | 526          |              |              |                      |              |
| 200           | FONTE     | Gravitaire                      | 84           |              |              |                      |              |
|               |           |                                 | 39           |              |              |                      |              |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé  
(à préciser impérativement):  
Caissons de 3m x 2m

**SIGNATAIRE** Nom : DELHAYE Prénom : Eric  
Fonction : P.G.S.T.  
Organisme : E.A.S.

**DATE :** 27 FEV. 2017 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

  
Communauté d'Agglomération  
du Soissonnais  
Les Terrasses du Mail  
11 avenue F. MITTERRAND  
02800 CUFFIES  
Tél. 03 23 53 38 40 - Fax 03 23 53 88 41

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

Groupement EUROVIA PAS DE CALAIS / EUROVIA  
PICARDIE

Rue Evrard Père  
62330 ISBERGUES

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage :

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS  
FLANDRES  
Place Jean Jaurès  
62330 ISBERGUES

Maitre d'œuvre :

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS  
FLANDRES  
Place Jean Jaurès  
62330 ISBERGUES

Désignation du marché : Création du réseau EU

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Grand'Rue - Rues du Noquet, de Lambres et de la  
Chapelle 62120 QUERNES Code postal : 62120

Date du début des travaux : 14/01/2015 Date de fin des travaux : 19/05/2015

Montant Total HT du marché 1 888 888,85 € Dont Part de l'entreprise : 971 893,78 €

Des travaux ont-ils été ☒ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux  
sous-traités : 3 500,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Mise en service, conseil et assistance station pompage

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance  
et quantités mises en œuvre :

| Désignation  | Qté          |
|--|--------------|
| Grave  | 2283,490 m3  |
| 3.4.1 Voiries urbaines, lotissements: Assises de chaussées.  |              |
| Tranchées, démolitions   | 10952,000 m3 |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain   |              |
| Enrobé   | 868,020 t    |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines  |              |
| Fraisage   | 5942,890 m2  |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage  |              |
| Canalisations gravitaires Ø 160 à 200  |              |
| 5.1.4.3 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de<br>tranchées <= 3.50m en présence de nappe phréatique, ou 3.50m < profondeur de<br>tranchées <= 5.50m hors nappe phréatique | 3596,250 ml  |
| Canalisations refoulement Ø 90   |              |
| 5.1.9.3 Construction de canalisations de refoulement d'eaux usées établis en<br>canalisations de DN <= 100mm   | 934,540 ml   |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, tracto-benne, camion 15T, toupie, chargeur, plaque vibrante, pilonneuse  
Raboteuse, semi balayeuse, mini pelle, pata, mini finisseur, cylindres AR65 & CC140

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non  
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom :

SIGNATAIRE

Fonction :

Organisme :

DATE : ..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Par délégation du Président,  
Le Directeur Général des Services Techniques,



164.  
Par délégation du Président,  
Directeur Général des Services techniques,  
**Bernard WEPPE**



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

**EUROVIA PICARDIE**  
 ZAC du Champ du Roy  
 6 rue Turgot  
 BP 28  
 02002 LAON Cedex

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE DU SOISSONNAIS  
 11 Avenue François Mitterrand  
 Les Terrasses du Mail  
 02880 CUFFIES

Maître d'œuvre : COMMUNAUTE DU SOISSONNAIS  
 11 Avenue François Mitterrand  
 Les Terrasses du Mail  
 02880 CUFFIES

Désignation du marché : Programme assainissement 2014 - Lot 2 BELLEU

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue de la Surenchère

Code postal : 02200

Date du début des travaux : 02/03/2015

Date de fin des travaux : 22/04/2015

Montant Total HT du marché 72 632,50 € Dont Part de l'entreprise : 64 212,90 €

Des travaux ont-ils été ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté        |
|---|------------|
| Sciage  |            |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  | 181,000 ml |
| Structure de chaussée   |            |
| 3.4.1 Voiries urbaines, lotissements; Assises de chaussées.   | 316,750 m3 |
| Tranchées pour canalisation   |            |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 181,000 ml |
| Réfection de chaussée en BB 0/10  |            |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   | 78,620 t   |
| Fourniture et pose canalisations PVC CR16 Ø 125 & 200   |            |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3,50m hors nappe phréatique | 181,000 ml |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, camion 8x4 & 6x4, tracto benne  
 Raboteuse 1000 & 1500, balayeuse, chargeuse, pilonneuse  
 Plaque vibrante, CC140, pata, finisseur, mini finisseur

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non  
 Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :


Fonction :

Organisme :

Eric DELHAYE  
 D.A.S.T.  
 C.A.S.

DATE : 27 FEV. 2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

Désignation du marché : Programme assainissement 2014 - Lot 2 BELLEU  
Date de début : 02/03/2015 Date de fin : 22/04/2015

Lieu des travaux : Rue de la Surenchère

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | MAYOLLE   | 175                 | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Air                     | MAYOLLE   | 162                 | 0                        |

## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Longueur (m) |              |            |         |
|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|
|               |           | Site         |              | Profondeur |         |
|               |           | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | > 3,50m |
| 125           | PVC CR16  | 45           |              | 45         |         |
| 200           | PVC CR16  | 136          |              | 136        |         |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier : Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé

Caissons de 3m x 2m

SIGNATAIRE Nom : DELHAYE Prénom : Eric  
Fonction : DGST  
Organisme : CAS

DATE : 2017.131.11 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Communauté d'Agglomération  
du Soissonnais  
Les Terrasses du Mail  
11 avenue F. MITTERRAND  
02880 CUFFIES  
Tél. 03 23 53 88 40 - Fax 03 23 53 88 41

|  |   |
|--|---|
| ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :   |   |
| EUROVIA PICARDIE   |   |
| ZAC du Champ du Roy<br>6 rue Turgot<br>BP 28<br>02002 LAON Cedex   |   |
| <b>ATTESTATION DE TRAVAUX</b>  |   |
| Maitre d'ouvrage :   | NEXANS  |
| Maitre d'œuvre :   | GNAT INGENIERIE   |
| 4-10 rue Mozart<br>92587 CLICHY CEDEX<br>10 rue Clément Ader<br>BP 1018<br>51685 REIMS CEDEX 2   |   |
| Désignation du marché : Projet Maréchalle et voie pénétrante   |   |
| S'agit-il d'un marché à bon de commande <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non   |   |
| Lieu des travaux :   | 128 rue Jean Jaurès 02300 CHAUNY                        |
| Code postal :  | 02300   |
| Date du début des travaux :  | 12/05/2014  |
| Date de fin des travaux :  | 14/01/2015  |
| Montant Total HT du marché :   | 349 022,23 €   Dont Part de l'entreprise : 316 830,53 € |
| Des travaux ont-ils été <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 32 191,70 € |   |
| Nature des travaux sous-traités :  |   |
| Pose de bordures, clôtures et portails   |   |
| Signalisation horizontale et verticale   |   |

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation  | Qté         |
|--|-------------|
| Canalisations eaux usées<br>5.1.9.3 Construction de canalisations de refoulement d'eaux usées établis en canalisations de DN =< 100mm  | 360,000 ml  |
| Canalisations eaux pluviales<br>5.1.6.2 Pose de canalisations gravitaires pluviales de toutes sections liées à la construction d'infrastructures de transport, travaux de VRD, plateformes industrielles et commerciales : DN =< 600mm | 70,000 ml   |
| Terrassement<br>2.3.2.2 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu non urbain   | 3650,000 m3 |
| Canalisation AEP & Incendie<br>5.1.1.4 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations d'un DN =< 300mm en site non urbain sans reprise de branchements existants             | 300,000 ml  |
| Réglage et compactage fond de forme<br>2.6.2.1 Amélioration des sols par compactage (dynamique, par vibration)   | 3490,000 m2 |
| Fourniture et mise en œuvre béton bitumineux, enrobés<br>3.3.2.1 Enrobés classiques sur autres voiries (TC < 4)  | 537,875 t   |
| Fourniture et mise en œuvre de grave<br>3.3.1 Assises de chaussées sur routes à trafic TC < 4  | 1505,000 m3 |

|  |  |
|--|--|
| Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)        |  |
| Bureau d'études <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non | Laboratoire : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| Matériel spécifique :  |  |
| Pelle à chenille, pelle à pneu   |  |
| 15T, semi, bull  |  |
| Pata, cylindre, finisseur, niveleuse   |  |

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :  
Fourniture et pose d'une mini-station de relèvement EU

|   |   |
|---|---|
| Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)                               |   |
| Circulation piétonne : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non   | Encombrement dû à des réseaux : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non (eau, électricité) |
| Circulation automobile : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non | Exigüité de l'espace réservé au chantier : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non         |

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE  
Nom : AMIEL Hervé  
Fonction : Direction des achats & des projets immobiliers  
Organisme : NEXANS

DATE : 02/02/2016 ..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

NEXANS  
4, 10, rue  
Direction des Achats  
et des Projets Immobiliers  
02300 CHAUNY

## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

Désignation du marché : Projet Maréchaille et voie pénétrante  
Date de début : 12/05/2014 Date de fin : 14/01/2015

Lieu des travaux : 128 rue Jean Jaurès 02300 CHAUNY

Ecoulement gravitaire : ☐ Sous vide : ☐ Sous pression : ☒ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Adduction eau potable | Eau                     | VEOLIA    | 270                 | 10                       |
| Evacuation eaux usées | Eau                     | DTE       | 310                 | 6                        |
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | DTE       | 59                  | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Air                     | DTE       | 150                 | 0                        |

## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide | Longueur (m) |              |            |              |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|               |           |                           | Site         |              | Profondeur |              |
|               |           |                           | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à 5,50m |
| 63            | PEHD      | Pression                  | 300          | 300          | 300        | 300          |
| 200           | Fonte     | Gravitaire                | 60           | 60           | 60         | 60           |
| 100           | Fonte     | Gravitaire                | 70           | 70           | 70         | 70           |
| 150           | PVC       | Pression                  | 270          | 270          | 270        | 270          |
| 100           | PVC       | Pression                  | 15           | 15           | 15         | 15           |
| 50            | PEHD      | Pression                  | 15           | 15           | 15         | 15           |


Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

Nom : AMIEL..... Prénom : Hervé.....

SIGNATAIRE Fonction : Direction des achats &amp; des projets immobiliers

Organisme : NEXANS

DATE : 02/02/2016..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

  
 Hervé AMIEL  
 Directeur des Achats et des Projets Immobiliers  
 NEXANS

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE

ZAC du Champ du Roy

6 rue Turgot

BP 28

02002 LAON Cedex

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage :

Communauté de Communes du Val de l'Aisne

Maitre d'œuvre :

AREA

Désignation du marché :

Mise en conformité du réseau EU

S'agit-il d'un marché à bon de commande

☐ oui

☒ non

Lieu des travaux :

Rue Georges Guynemer 02880 BUCY LE LONG

Code postal :

02880

Date du début des travaux :

31/03/2014

Date de fin des travaux :

08/09/2014

Montant Total HT du marché

198 405,78 €

Dont Part de l'entreprise :

198 405,78 €

Des travaux ont-ils été sous-traités

☐ oui

☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

| Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre : |  | Désignation | Qté        |
|--|--|-------------|------------|
| Découpe de revêtement  |  |             |            |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique   |  |             | 331,000 ml |
| Rabotage   |  |             |            |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage  |  |             | 374,600 m2 |
| Bordures et caniveaux  |  |             |            |
| 3.4.6 Pose de bordures et caniveaux  |  |             | 118,500 ml |
| Ouverture de tranchée  |  |             |            |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain   |  |             | 529,680 ml |
| Canalisations PVC & fonte Ø125 à 200 mm  |  |             |            |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique        |  |             | 529,680 ml |
| GNT  |  |             |            |
| 3.4.1 Assises de chaussées urbaines  |  |             | 361,100 m3 |
| BBSG 0/10  |  |             |            |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines  |  |             | 215,240 t  |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études

☐ oui

☒ non

Laboratoire :

☒ oui

☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, 8x4, 6x4, tracto-benne, chargeur

Plaque vibrante, pilonneuse, minipelle, raboteuse, pata

Finisseur, cylindre AR65 - CC140, balayeuse

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Réalisation de 38 branchements

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☒ oui

☐ non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

☒ oui

☐ non

Circulation automobile :

☒ oui

☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier :

☒ oui

☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Nicolas BERTIN

Fonction : Chargé de projets Assainissement

Organisme : C.-c. Val de l'Aisne

DATE : 23/12/2015

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Communauté de Communes du Val de l'Aisne

20 ter rue du Bois Morin - BP 6

02370 PRESLES ET BOVES

Tél. 03 23 54 05 81 - Fax 03 23 54 52 70

Courriel : contact@cc-valdeaisne.fr

Site : www.cc-valdeaisne.fr



ANNEXE : CAVALISATIONS EU - EP et AEP

|                              |                  |  |
|------------------------------|------------------|--|
| ENTREPRISE (ou groupement) : | EUROVIA PICARDIE | ZAC du Champ du Roy<br>6 rue Turgot<br>BP 28<br>02002 LAON Cedex |
|------------------------------|------------------|--|

|                         |                                 |                          |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Désignation du marché : | Mise en conformité du réseau EU |                          |
| Date de début :         | 31/03/2014                      | Date de fin : 08/09/2014 |

Lieu des travaux : Rue Georges Guynemer 02880 BUCY LE LONG

|                         |  |             |                          |                 |                          |
|-------------------------|--|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Ecoulement gravitaire : | <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Sous vide : | <input type="checkbox"/> | Sous pression : | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------|--|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ESSAIS d'étanchéité : | Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> |
|-----------------------|--|


| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | SANEST    | 545                 | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Air                     | SANEST    | 357                 | 0                        |

Travaux de construction de réseaux

| Diamètre<br>(mm) | Matériaux | Gravitaire*<br>Pression<br>Vide | Longueur (m) |                 |            |                 |                      |         |
|------------------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------|
|                  |           |                                 | Site         |                 | Profondeur |                 | Rabattement de nappe |         |
|                  |           |                                 |              |                 |            |                 |                      |         |
|                  |           |                                 | Urbanisé     | Non<br>urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à<br>5,50m | > 5,50m              | < 3,50m |
| 125              | Fonte     | G-P-V                           |              |                 |            |                 |                      |         |
|                  |           | Gravitaire                      | 151          |                 | 151        |                 |                      |         |
| 200              | Fonte     | Gravitaire                      | 371          |                 | 371        |                 |                      |         |

|  |   |
|--|---|
| Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier   | Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé |
| (à préciser impérativement):                             |   |
| Blindage caisson simple hauteur 2,00m sur longueur 3,00m |   |

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| SIGNATAIRE | Nom : BERTIN                                | Prénom : Nicolas |
|            | Fonction : Chargé de projets Assainissement |                  |
|            | Organisme : C.C. Val de l'Aisne             |                  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| DATE : 08/12/2015 | Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage  |
|                   | <br>Communauté de Communes du Val de l'Aisne<br>20 ter rue du Bois Morin - BP 6<br>02370 PRESLES ET BOVES<br>Tél. 03 23 54 05 81 - Fax 03 23 54 52 70<br>Courriel : contact@cc-valdeaisne.fr<br>Site : www.cc-valdeaisne.fr |

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :  
EUROVIA PICARDIE

ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :  
SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA  
VALLEE DE LA CLASTROISE

58 Avenue de la Victoire  
02480 JUSSY  
Bâtiment 5  
150 Avenue Harrison  
BP 20101  
59652 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Maître d'œuvre :  
SAFEGE

Désignation du marché :  
Réfection des réseaux rue de la Fontaine

S'agit-il d'un marché à bon de commande

☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :  
Rue de la Fontaine  
Rue du Petit Déroit 02520 FLAVY LE MARTEL

Code postal : 02520

Date du début des travaux : 19/05/2014

Date de fin des travaux : 12/08/2014

Montant Total HT du marché : 355 785,17 €

Dont Part de l'entreprise : 351 610,80 €

Des travaux ont-ils été

☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté         |
|---|-------------|
| Découpage de la couche de roulement   |             |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  | 3112,000 ml |
| Démolition couche de roulement, chaussée, trottoir  |             |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  | 847,200 m3  |
| Tranchées pour canalisations et branchements  |             |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 4058,000 m3 |
| GNT   |             |
| 3.4.1 Assises de chaussées urbaines   | 1001,000 m3 |
| Canalisation à écoulement libre Ø 160 & 200mm   |             |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique   | 1486,000 ml |
| Enduits superficiels pour chaussée  |             |
| 3.3.4 Enduits superficiels sur autres voiries (TC < 4)  | 105,000 m2  |
| Canalisation PVC Ø 63 à 160   |             |
| 5.1.1.8 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN =< 300mm avec reprise de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site urbain | 1125,000 ml |

1/3

N° 39214

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études

☐ oui ☒ non

Laboratoire :

☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, 15T, tracto-benne

Raboteuse 1m

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Boîtes de branchement assainissement : 29 u

Boîtes de branchement eau potable : 24 u

Contraintes environnantes le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

☐ oui ☒ non

Circulation automobile :

☒ oui ☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier :

☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Douéni Jacques

Fonction : Vice-président

Organisme : S.A.V.C

DATE : 1<sup>er</sup> Février 2016

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

S.A.V.C

SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT

58, av. de la Victoire - 02420 JUSSY

1<sup>er</sup> Vice-Président

2/3

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou  
groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

Désignation du marché : Réfection des réseaux rue de la Fontaine  
Date de début : 19/05/2014 Date de fin : 12/08/2014

Lieu des travaux : Rue de la Fontaine  
Rue du Petit Déroit 02520 FLAVY LE MARTEL

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☒

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau           | Type d'essai<br>(eau, air) | Opérateur | Longueur testée<br>(m) | Pression d'essais<br>(bars) |
|--------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Adduction eau<br>potable | Eau                        | VEOLIA    | 1030                   | 10                          |
| Evacuation eaux<br>usées | Compactage                 | MAYOLLE   | 1486                   | 0                           |


Travaux de construction de réseaux

| Diamètre<br>(mm) | Matériaux | Gravitaire*<br>Pression<br>Vide<br>G-P-V | Longueur (m)    |            |                 | Rabattement de nappe |
|------------------|-----------|--|-----------------|------------|-----------------|----------------------|
|                  |           |  | Site            | Profondeur |                 |                      |
|                  |           |  | Urbanisé        | < 3,50m    | 3,50 à<br>5,50m | < 3,50m              |
|                  |           |  | Non<br>urbanisé | > 5,50m    |                 | 3,50 à<br>5,50m      |
|                  |           |  |                 |            |                 | > 5,50m              |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier : Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé  
(à préciser impérativement):  
Blindage par caisson métallique

SIGNATAIRE Nom : D. Vercors Prénom : Jean-Louis  
Fonction : Vice-président  
Organisme : S.A. V.C.

DATE : 12 février 2016 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



**ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :**  
**EUROVIA PICARDIE**  
 ZAC du Champ du Roy  
 6 rue Turgot  
 BP 28  
 02002 LAON CEDEX

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maitre d'ouvrage : OPH DE L'AINSE  
 1 Place Jacques de Troyes  
 02000 LAON

Maitre d'œuvre : Monsieur Michel BON  
 53 Boulevard Pater  
 59302 VALENCIENNES CEDEX

Désignation du marché : Construction 15 logements & aménagement 10 parcelles - Lot VRD

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue du Polygone 02800 DANIZY Code postal : 02800

Date du début des travaux : 22/08/2011 Date de fin des travaux : 02/07/2014

Montant Total HT du marché : 628 775,00 € Dont Part de l'entreprise : 567 899,48 €

Des travaux ont-ils été ☒ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 60 875,52 €

Nature des travaux sous-traités : Pose de bordures, caniveaux, pavés - Eclairage public - Clôtures et espaces verts - Signalisation horizontale et verticale

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté         |
|---|-------------|
| Grave traitée 0/20  | 815,000 m3  |
| 3.3.1 Assises de chaussées sur routes à trafic TC < 4   |             |
| Fourniture et pose bordures & caniveaux   | 386,000 ml  |
| 3.4.6 Pose de bordures et caniveaux   |             |
| Terrassement pour confection plates-formes  |             |
| 2.3.2.2 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu non urbain  | 1470,000 m3 |
| Terrassement pour collecteurs et canalisations - Fourreaux  |             |
| 2.3.2.2 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu non urbain  | 1617,000 ml |
| BB 016 noir porphyre  |             |
| 3.3.2.1 Enrobés classiques sur autres voiries (TC < 4)  | 178,750 t   |
| Pavés en lignage 20x10x8  |             |
| 3.4.5.2 Pavés et dalles en béton ou autres matériaux  | 110,000 ml  |
| Rabotage  |             |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   | 262,500 m2  |
| Potelets protection passages piétons - Bornes bois  |             |
| 3.7.3.2 Pose d'équipements de sécurité métalliques, en bois ou mixtes   | 27,000 u    |
| Fourniture et pose canalisations eaux usées   |             |
| 5.1.5.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu non urbain à une profondeur de tranchées < 3,50m hors nappe phréatique  | 360,000 ml  |
| Fourniture et pose collecteurs eaux pluviales   |             |
| 5.1.6.1 Pose de canalisations gravitaires pluviales de toutes sections liées à la construction d'infrastructures de transport, travaux de VRD, plateformes industrielles et commerciales : DN > 600mm | 563,000 ml  |
| Décapage terre végétale   |             |
| 7.5.5.2 Décapage des surfaces   | 2150,000 m3 |
| Couche de forme   |             |
| 2.3.4.2 Couche de forme granulaire pour voiries à faible trafic, parkings, lotissements, plateformes  | 420,000 m3  |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :  
 Construction de 25 boîtes de branchement

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non (eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.


**SIGNATAIRE**

Nom : CARLIER Emmanuel

Fonction : Technicien VRD

Organisme : Cabinet Michel BON

DATE : 23/10/2014 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Vues VALLEIRANS  
 Chevre et 13/10/2014  
 OPH DE L'AINSE  
 1 place Jacques de Troyes  
 02007 LAON Cedex  
 Tél. : 03 23 23 62 00

## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

Désignation du marché : Construction 15 logements & aménagement 10 parcelles - Lot VRD  
Date de début : 22/08/2011 Date de fin : 02/07/2014

Lieu des travaux : Rue du Polygone 02800 DANIZY

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐


| Type de réseau            | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux pluviales | Air                     | D. T. E.  | 65                  | 0                        |
| Evacuation eaux usées     | Air                     | D. T. E.  | 513                 | 0                        |
| Evacuation eaux pluviales | Caméra                  | D. T. E.  | 248                 | 0                        |
| Evacuation eaux usées     | Caméra                  | D. T. E.  | 270                 | 0                        |

## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide | Longueur (m) |              |            |              | Rabatement de nappe |         |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|---------|
|               |           |                           | Site         |              | Profondeur |              | < 3,50m             | > 5,50m |
|               |           |                           | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à 5,50m |                     |         |
| 1200          | Béton     | G-P-V                     |              |              | 155        |              |                     |         |
| 1400          | Béton     | Gravitaire                |              |              | 54         |              |                     |         |
| 500           | Béton     | Gravitaire                |              |              | 16         |              |                     |         |
| 200           | Fonte     | Gravitaire                |              |              | 15         |              |                     |         |
| 315           | PVC       | Gravitaire                |              |              | 23         |              |                     |         |
| 200           | PVC       | Gravitaire                |              |              | 255        |              |                     |         |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabatement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

SIGNATAIRE Nom : CARLIER Prénom : Emmanuel  
Fonction : Technicien VRD  
Organisme : Cabinet Michel Bel

DATE : 23/10/2015 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Yves VALLERAND  
Chambre d'Expertise  
OPH 23/10/2015  
DE LAISNE  
3/3  
1 place Jacques de Troyes  
C 507 LAON Cedex  
Tél. : 03 23 23 62 00



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE

ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :

VILLE DE LAON

Place du Général Leclerc  
02001 LAON Cedex

Maître d'œuvre :

VILLE DE LAON

Place du Général Leclerc  
02001 LAON Cedex

Désignation du marché : Aménagement de la rue Jean Martin

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue Jean Martin 02000 LAON

Code postal : 02000

Date du début des travaux : 31/03/2014

Date de fin des travaux : 24/06/2014

Montant Total HT du marché 262 337,40 € Dont Part de l'entreprise : 259 579,88 €

Des travaux ont-ils été ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

2 755,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Pose bordures et caniveaux

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté         |
|---|-------------|
| Rabotage chaussée   | 336,000 m2  |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   |             |
| Démolition  | 1057,000 m3 |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  |             |
| Grave   | 841,200 m3  |
| 3.4.1 Assises de chaussées urbaines   |             |
| Grave bitume, enrobés   | 546,200 t   |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   |             |
| Enrobés basse température   |             |
| 3.4.2.2 Enrobés spéciaux sur chaussées urbaines : enrobés phoniques, drainants, à forte adhérence, à basse température, colorés et d'agrément, percolés | 195,000 t   |
| Terrassement  |             |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 535,000 m3  |
| Canalisations PRV Ø 300 & 400mm - PVC Ø 125 à 200mm   |             |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique                               | 289,000 ml  |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Pelle hydraulique, camion, blindage  
Compacteur, répandeuse, niveleuse, finisseur

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☒ oui☐ non

Encombrement dû à des réseaux :

☒ oui☐ non

Circulation automobile :

☒ oui☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

☐ oui☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

Yves BUFFET

Fonction :

Planier - adjoint chargé de l'urbanisme et des Travaux

Organisme :

VILLE DE LAON

14 DEC. 2015

DATE : ..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ENTREPRISE (ou<br>groupement) : | EUROVIA PICARDIE<br>ZAC du Champ du Roy<br>6 rue Turgot<br>BP 28<br>02002 LAON Cedex |
|---------------------------------|--|

|   |
|---|
| Désignation du marché : Aménagement de la rue Jean Martin |
| Date de début : 31/03/2014                                |
| Date de fin : 24/06/2014                                  |

Lieu des travaux : Rue Jean Martin 02000 LAON

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau               | Type d'essai<br>(eau, air) | Opérateur     | Longueur testée<br>(m) | Pression d'essais<br>(bars) |
|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Evacuation eaux<br>pluviales | Air                        | VILLE DE LAON | 289                    | 0                           |
| Evacuation eaux<br>usées     | Air                        | VILLE DE LAON | 289                    | 0                           |
| Evacuation eaux<br>pluviales | Caméra                     | VILLE DE LAON | 289                    | 0                           |
| Evacuation eaux<br>usées     | Caméra                     | VILLE DE LAON | 289                    | 0                           |

## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre<br>(mm) | Matériaux      | Gravitaire*<br>Pression<br>Vide | Longueur (m) |                 |            |                 |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
|                  |                |                                 | Site         |                 | Profondeur |                 |
|                  |                |                                 | Urbanisé     | Non<br>urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à<br>5,50m |
| 400              | PRV SN<br>5000 | Gravitaire                      | 102          |                 | 102        |                 |
| 300              | PRV SN<br>5000 | Gravitaire                      | 25           |                 | 25         |                 |
| 200              | PVC SN 8       | Gravitaire                      | 44           |                 | 44         |                 |
| 160              | PVC SN 8       | Gravitaire                      | 111          |                 | 111        |                 |
| 125              | PVC SN 8       | Gravitaire                      | 7            |                 | 7          |                 |

|  |   |
|--|---|
| Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier | Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé |
|--|---|

SIGNATAIRE : Nom : Buffet Prénom : Yves  
 Fonction : Prin. adjoint chargé de l'entretien et des travaux  
 Organisme : Ville de Laon  
 DATE : 14 DEC. 2015

Cachet et signature de l'agent chargé de l'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :  
EUROVIA PICARDIE  
ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :  
Le Toit Champenois  
2 rue des Semonts  
BP 163  
51200 EPERNAY CEDEX

Maître d'œuvre :  
GIE Champagne Ardenne Aménagement  
7 rue Marie Stuart  
BP 324  
51061 REIMS CEDEX

Désignation du marché :  
Viabilisation 11 parcelles + 2 parcelles - Lot 3 : EU + AEP

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :  
Rues des Garats & de la Croix Vitard 02400 BRASLES  
Code postal : 02400

Date du début des travaux : 17/06/2013  
Date de fin des travaux : 10/06/2014

Montant Total HT du marché : 189 898,50 €  
Dont Part de l'entreprise : 138 196,54 €

Des travaux ont-ils été sous-traités :  
☒ oui ☐ non  
Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 48 225,00 €

Nature des travaux sous-traités :  
Gestion des terres polluées

| Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :   |            |
|--|------------|
| Désignation  | Qté        |
| Canalisation EU Ø 200<br>5.1.5.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu non urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique   | 408,000 ml |
| Canalisation "Naturel" Ø 100 & 150<br>5.1.1.3 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN =< 300mm avec reprises de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site non-urbain | 420,000 ml |
| Remblai tranchée<br>2.3.2.2 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu non urbain   | 675,000 m3 |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)  
Bureau d'études ☐ oui ☒ non  
Laboratoire : ☒ oui ☐ non  
Matériel spécifique :  
Pelle à pneu, minipelle, chargeur, pilonneuse, plaque vibrante  
Tracto benne, camion 15T, 8 x 4, AR 65

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)  
Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non  
Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ oui ☒ non  
Circulation automobile : ☐ oui ☒ non  
Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE  
Nom : JOUVINAY Stéphane  
Fonction : Chef d'opérations  
Organisme : GIE CHA

DATE : le 18/06/15  
Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

GIE CHAMPAGNE ARDENNE AMÉNAGEMENT  
7 rue Marie Stuart - 51100 REIMS  
Tél 03 26 04 39 14  
RCS Reims 504 330 384 - Siret 504 330 384  
Code APE 6920B  
Journé 15

2/3

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

Désignation du marché : Viabilisation 11 parcelles + 2 parcelles - Lot 3 : EU + AEP  
Date de début : 17/06/2013 Date de fin : 10/06/2014

Lieu des travaux : Rues des Garats & de la Croix Vitard 02400 BRASLES

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur    | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées | Air                     | MCA PICARDIE | 345                 | 0                        |
| Adduction eau potable | Eau                     | MCA PICARDIE | 440                 | 0                        |

Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide | Longueur (m) |              |            |              | Rabattement de nappe |              |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
|               |           |                           | Site         |              | Profondeur |              |                      |              |
|               |           |                           | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à 5,50m | < 3,50m              | 3,50 à 5,50m |
| 150           | fonte     | G-P-V                     |              | 70           | 70         |              |                      |              |
| 200           | fonte     | Gravitaire                |              | 275          | 275        |              |                      |              |
| 150           | fonte     | Pression                  |              | 440          | 440        |              |                      |              |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier : Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé

SIGNATAIRE : Nom : JONAS Prénom : Stéphane  
Fonction : Chef d'opérations  
Organisme : C.I.B. s.d.t.

DATE : 06/06/2015 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

GIE CHAMPAGNE ARDENNE  
7 rue Marie Stuart - 51100 REIMS  
RCS Reims 504 333 584 - Siret 504 333 584 00013  
Tél : 03 26 04 98 11  
Cote APE 09209

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :  
EUROVIA PICARDIE

ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :  
La Maison du Cil

12 Boulevard Roosevelt  
02100 SAINT QUENTIN

Maître d'œuvre :  
AREA

1 rue des Fondeurs  
02200 SOISSONS

Désignation du marché : Réhabilitation réseau assainissement FJT Laon Clacy

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Lieudit du Bois des Charrons 02000 LAON Code postal : 02000

Date du début des travaux : 02/01/2014 Date de fin des travaux : 15/04/2014

Montant Total HT du marché 348 502,25 € Dont Part de l'entreprise : 345 117,25 €

Des travaux ont-ils été ☒ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 3 385,00 €

Nature des travaux sous-traités :  
Mise en service & maintenance micro-station

| Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre : |         | Désignation   | Qté         |
|--|---------|---|-------------|
| Décapage   | 7.5.5.2 | Décapage des surfaces   | 1470,000 m2 |
| Démolition   | 2.1.1   | Démolition, abattage par engin mécanique  | 200,000 m2  |
| Canalisation PVC Ø 160 à 315mm   | 5.1.4.4 | Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique | 610,000 ml  |
| Bordures et bordurettes  | 3.4.6   | Pose de bordures et caniveaux   | 50,000 ml   |
| GNTA et GNTB   | 3.4.1   | Assises de chaussées urbaines   | 68,000 m3   |
| BBSG 0/10  | 3.4.2.1 | Enrobés classiques sur chaussées urbaines   | 35,000 t    |
| Joints   | 3.6.5   | Traitement des joints et fissures - produits bitumineux ou autres (préfiltration)                                 | 200,000 ml  |
| Terrassement, tranchée   | 2.3.2.1 | Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 2070,000 m3 |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle, camion, pilonneuse, plaque, cylindre

Grue de levage

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Dépose d'environ 16ml de tuyau en amiante ciment

Fourniture et pose de 6 séparateurs à graisse, 2 postes de relevage et 1 micro-station

Contraintes environnantes le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom : ADAMCZAK Olivier

Fonction : Responsable de l'entreprise Spécifique

Organisme : la Mairie de cil.

SIGNATAIRE

DATE : 25 février 2016

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

MAIRIE DU CIL - SA D'HLM  
12 Boulevard Roosevelt  
02100 SAINT QUENTIN

2/3

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

Désignation du marché : Réhabilitation réseau assainissement FJT Laon Clacy  
Date de début : 02/01/2014 Date de fin : 15/04/2014

Lieu des travaux : Lieudit du Bois des Charrons 02000 LAON

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau            | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées     | Air                     | MCA       | 208                 | 0                        |
| Evacuation eaux pluviales | Air                     | MCA       | 156                 | 0                        |
| Evacuation eaux usées     | Caméra                  | MCA       | 336                 | 0                        |
| Evacuation eaux pluviales | Caméra                  | MCA       | 241                 | 0                        |

Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide G-P-V | Longueur (m) |              |            |              | Rabattement de nappe |                      |
|---------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|
|               |           |                                 | Site         |              | Profondeur |              |                      |                      |
|               |           |                                 | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à 5,50m | < 3,50m              | 3,50 à 5,50m > 5,50m |
| 125           | PVC       | Gravitaire                      | 150          |              | 150        |              |                      |                      |
| 160           | PVC       | Gravitaire                      | 300          |              | 300        |              |                      |                      |
| 315           | PVC       | Gravitaire                      | 160          |              | 160        |              |                      |                      |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

SIGNATAIRE Nom : A. P. M. L. 2014 Prénom : Christophe  
Fonction : Responsable du Service Technique  
Organisme : La Mairie de Laon

DATE : 25 juin 2014 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage  
12. bo. 02100 S  
SAD'HLM

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :  
EUROVIA PICARDIE  
ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :  
Communauté d'Agglomération

Maître d'œuvre :  
Communauté d'Agglomération

Désignation du marché :  
Travaux d'assainissement et d'AEP 2ème tranche

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :  
Rue de la Voirie, rue d'Embas, rue de l'Eglise, rue Ballet  
Ruelle Prévot 02110 FIEULAINE

Date du début des travaux :  
03/06/2013

Date de fin des travaux :  
04/04/2014

Montant Total HT du marché :  
848 898,85 €

Dont Part de l'entreprise :  
847 681,90 €

Des travaux ont-ils été sous-traités :  
☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :  
0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté          |
|---|--------------|
| Démolition trottoirs et chaussées   | 6622,000 m2  |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  |              |
| Réfection chaussée par double gravillonnage   | 2850,000 m2  |
| 3.3.4 Enduits superficiels sur autres voiries (TC < 4)  |              |
| Fourniture et mise en œuvre GNT, GTLH   | 5244,000 t   |
| 3.4.1 Assises de chaussées urbaines   |              |
| Terrassement  | 15149,000 m3 |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  |              |
| Fourniture et mise en œuvre grave bitume, enrobés   | 1222,000 t   |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   |              |
| Fraisage de chaussée  | 1605,000 m2  |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   |              |
| Canalisations PVC Ø 160 à 500 - PEHD Ø 63   | 3086,000 ml  |
| 5.1.4.3 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m en présence de nappe phréatique, ou 3.50m < profondeur de tranchées =< 5.50m hors nappe phréatique                        |              |
| Canalisations fonte Ø 60 à 150 - PEHD Ø 25 à 63   | 2199,000 ml  |
| 5.1.1.8 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute)/établis en canalisations de DN =< 300mm avec reprise de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site urbain |              |

1/3

N° 38085

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :  
Pelle à chenilles, pelle à pneu, tracteur benne  
Raboteuse 1.00m, 15T, semi, cylindre

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Réalisation 20 branchements EU, 54 branchements AEP  
1 station de relèvement

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE


Nom : Denis LEROY

Fonction : Directeur Général des Services Techniques

Organisme : Communauté d'Agglomération

DATE : 29/03/15..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Directeur Général  
des Services Techniques,



Denis LEROY

2/3



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

Désignation du marché : Travaux d'assainissement et d'AEP 2ème tranche  
Date de début : 03/06/2013 Date de fin : 04/04/2014

Lieu des travaux : Rue de la Voirie, rue d'Embas, rue de l'Eglise, rue Ballet, Ruelle Prévot 02110 FIEULAIN

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☒

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur  | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------|--------------------------|
| Adduction eau potable | Eau                     | COMMUNAUTE | 748                 | 10                       |

Travaux de construction de réseaux

| Diamètre<br>(mm) | Matériaux | Gravitaire*<br>Pression<br>Vide | Longueur (m) |                 |            |                 |                      |         |                 |         |
|------------------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|---------|
|                  |           |                                 | Site         |                 | Profondeur |                 | Rabattement de nappe |         |                 |         |
|                  |           |                                 | Urbanisé     | Non<br>urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à<br>5,50m | > 5,50m              | < 3,50m | 3,50 à<br>5,50m | > 5,50m |
| 160              | PVC CR8   | Gravitaire                      | 1280         |                 |            | 1280            |                      |         |                 |         |
| 200              | PVC CR 8  | Gravitaire                      | 290          |                 |            | 290             |                      |         |                 |         |
| 63               | PEHD      | Gravitaire                      | 490          |                 |            | 490             |                      |         |                 |         |
| 60               | Fonte     | Pression                        | 460          |                 |            | 460             |                      |         |                 |         |
| 100              | Fonte     | Pression                        | 579          |                 |            | 579             |                      |         |                 |         |
| 150              | Fonte     | Pression                        | 350          |                 |            | 350             |                      |         |                 |         |
| 25               | PEHD      | Pression                        | 498          |                 |            | 498             |                      |         |                 |         |
| 32               | PEHD      | Pression                        | 70           |                 |            | 70              |                      |         |                 |         |
| 40               | PEHD      | Pression                        | 86           |                 |            | 86              |                      |         |                 |         |
| 50               | PEHD      | Pression                        | 60           |                 |            | 60              |                      |         |                 |         |
| 63               | PEHD      | Pression                        | 80           |                 |            | 80              |                      |         |                 |         |
| 250              | PVC CR8   | Gravitaire                      | 142          |                 |            | 142             |                      |         |                 |         |
| 315              | PVC CR8   | Gravitaire                      | 340          |                 |            | 340             |                      |         |                 |         |
| 400              | PVC CR8   | Gravitaire                      | 389          |                 |            | 389             |                      |         |                 |         |
| 500              | PVC CR8   | Gravitaire                      | 125          |                 |            | 125             |                      |         |                 |         |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

SIGNATAIRE Nom : LEROY Prénom : Denis  
Fonction : DG.S.T.  
Organisme : Communauté d'Agglomération

DATE : 22/10/15  
Cachet et signature du maître d'œuvre et/ou du maître d'ouvrage  
Le Directeur Général des Services Techniques,

  
Denis LEROY

**ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :**

**EUROVIA PICARDIE**  
ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : OPH DE L'AISNE  
1 Place Jacques de Troyes  
02000 LAON

Maître d'œuvre : AREA  
1 rue des Fondeurs  
02200 SOISSONS

Désignation du marché : Construction 18 logements lotissement Jean Moulin

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue Lénine 02000 CHAMBRY Code postal :

Date du début des travaux : 21/11/2011 Date de fin des travaux : 26/03/2014

Montant Total HT du marché : 576 477,06 € Dont Part de l'entreprise : 576 477,06 €

Des travaux ont-ils été ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 0,00 €  
Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté         |
|---|-------------|
| Décapage terre végétale<br>7.5.5.2 Décapage des surfaces  | 5000,000 m2 |
| Tranchées<br>2.3.2.2 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu non urbain   | 3840,000 ml |
| Recueil des eaux pluviales DN 160 - 200 & 500<br>5.1.6.2 Pose de canalisations gravitaires pluviales de toutes sections liées à la construction d'infrastructures de transport, travaux de VRD, plateformes industrielles et commerciales : DN <= 600mm               | 870,000 ml  |
| Recueil des eaux usées DN 160 & 200<br>5.1.5.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu non urbain à une profondeur de tranchées <= 3,50m hors nappes phréatiques  | 565,000 ml  |
| PVC pression 16 bars Ø 63 à 225<br>5.1.1.3 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN <= 300mm avec reprises de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site non-urbain | 445,000 ml  |
| Revêtement enrobés<br>3.3.2.1 Enrobés classiques sur autres voiries (TC < 4)  | 902,250 t   |
| Bordures et caniveaux<br>3.4.6 Pose de bordures et caniveaux  | 2555,000 ml |
| Traitement de sol<br>2.3.3.2 Couches de forme traitées ou retraitées en place, avec ajout de liant, sur voiries à faible trafic, parkings, lotissements, plateformes  | 2600,000 m2 |

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)**

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Pelle hydraulique, camions, plaque vibrante

Compacteur, finisseur, niveleuse

Atelier de traitement de sol

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Construction de BB EP : 96 u

Construction de BB EU : 45 u

Construction de BB AEP : 40 u

**Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)**

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non (eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom :

BERGEN

SIGNATAIRE

Fonction :

Chargé d'opération

Organisme :

OPH de L'AISNE

DATE : 18/09/15 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



**Opal** OPH DE L'AISNE

1 place Jacques de Troyes  
02007 LAON Cedex  
Tél. : 03 23 23 62 00

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE

ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

9 Place La Fayette  
BP 345  
02107 SAINT QUENTIN Cedex

Maître d'œuvre :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

9 Place La Fayette  
BP 345  
02107 SAINT QUENTIN Cedex

Désignation du marché : Réhabilitation & renforcement EP, réhabilitation EU & AEP rue de Picardie (partie)

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :

Rue de Picardie 02100 LESDINS

Code postal : 02100

Date du début des travaux : 06/11/2013

Date de fin des travaux : 26/02/2014

Montant Total HT du marché

174 896,35 €

Dont Part de l'entreprise :

173 530,70 €

Des travaux ont-ils été

☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux

0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation  | Qté         |
|--|-------------|
| Terrassement   |             |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain   | 1897,000 m3 |
| Fraisage, rabotage de chaussée   |             |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage  | 738,000 m2  |
| GNTB   |             |
| 3.4.1 Assises de chaussées urbaines  | 762,000 t   |
| Enrobés  |             |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines  | 126,540 t   |
| Bordures et caniveaux  |             |
| 3.4.6 Pose de bordures et caniveaux  | 24,000 ml   |
| Double gravillonnage   |             |
| 3.3.4 Enduits superficiels sur autres voiries (TC < 4)   | 215,000 m2  |
| Canalisation eau potable Ø 25 à 150  |             |
| 5.1.1.8 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN ≤ 300mm avec reprise de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site urbain | 983,300 ml  |
| Canalisation assainissement Ø 200 à 315  |             |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées ≤ 3,50m hors nappe phréatique   | 300,000 ml  |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Finisseur, 15T, pelle à pneu, PPM  
Engin compactage tranchées, aspiratrice

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Réalisation de 33 branchements

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non  
(eau, électricité)  
Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : LEROY Denis  
Fonction : Directeur Général des Services Techniques -  
Organisme : Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin

DATE : 3/12/2015 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

D<sup>S</sup> SAINT - QUENTIN

Place La Fayette

B. P. 256

02106 SAINT - QUENTIN CEDEX

T 03 23 62 82 32

Fax : 03 23 62 82 33

Le Directeur Général  
des Services Techniques

Denis LEROY

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

Désignation du marché : Réhabilitation & renforcement EP, réhabilitation EU & AEP rue de Picardie (partie)  
Date de début : 06/11/2013 Date de fin : 26/02/2014

Lieu des travaux : Rue de Picardie 02100 LESDINS

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☒

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau            | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées     | Air                     | CASQ      | 2                   | 0                        |
| Evacuation eaux pluviales | Air                     | CASQ      | 298                 | 0                        |
| Evacuation eaux usées     | Caméra                  | CASQ      | 2                   | 0                        |
| Evacuation eaux pluviales | Caméra                  | CASQ      | 298                 | 0                        |
| Adduction eau potable     | Eau                     | CASQ      | 983                 | 0                        |

Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire*<br>Pression<br>Vide | Longueur (m) |                 |            |                 |                      |         |                 |         |  |
|---------------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|---------|--|
|               |           |                                 | Site         |                 | Profondeur |                 | Rabattement de nappe |         |                 |         |  |
|               |           |                                 | Urbanisé     | Non<br>urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à<br>5,50m | > 5,50m              | < 3,50m | 3,50 à<br>5,50m | > 5,50m |  |
|               |           |                                 |              |                 |            |                 |                      |         |                 |         |  |
| 200           | PVC CR8   |                                 | 51           |                 | 51         |                 |                      |         |                 |         |  |
| 250           | PVC CR8   |                                 | 53           |                 | 53         |                 |                      |         |                 |         |  |
| 315           | PVC CR8   |                                 | 196          |                 | 196        |                 |                      |         |                 |         |  |
| 150           | FORTE     |                                 | 596          |                 | 596        |                 |                      |         |                 |         |  |
| 100           | FORTE     |                                 | 72           |                 | 72         |                 |                      |         |                 |         |  |
| 60            | FORTE     |                                 | 18           |                 | 18         |                 |                      |         |                 |         |  |
| 25            | PEHD      |                                 | 269          |                 | 269        |                 |                      |         |                 |         |  |
| 40            | PEHD      |                                 | 23           |                 | 23         |                 |                      |         |                 |         |  |
| 63            | PEHD      |                                 | 4            |                 | 4          |                 |                      |         |                 |         |  |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier : Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

SIGNATAIRE : Nom : LEROY Prénom : Denis  
Fonction : Directeur Général des Services Techniques  
Organisme : Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin

DATE : 31/12/2015 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Directeur Général des Services Techniques  
Denis LEROY

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN  
c. place La Fayette  
B.P. 266  
02106 SAINT-QUENTIN CEDEX  
Tél : 03 23 62 82 83 Fax : 03 23 62 82 83

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

DESGRIPPES / EUROVIA PICARDIE  
12 rue Jean Moulin  
02820 MAUREGNY EN HAYE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : Commune de VORGES  
Maitre d'œuvre : G2C ENVIRONNEMENT  
5 Place de l'Eglise  
02860 VORGES  
Rue René Cassin  
62223 SAINT LAURENT BLANGY

Désignation du marché : Mise en place du réseau assainissement EU

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : 02860 VORGES Code postal : 02860

Date du début des travaux : 11/03/2013 Date de fin des travaux : 21/02/2014

Montant Total HT du marché 1 499 955,00 € Dont Part de l'entreprise : 529 619,20 €

Des travaux ont-ils été ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 0,00 €  
Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté         |
|---|-------------|
| Démolition chaussée et trottoir   |             |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  | 374,000 ml  |
| Enduit bicouche   |             |
| 3.3.4 Enduits superficiels sur autres voiries (TC < 4)  | 479,000 m2  |
| Couche de fondation en GNTB   |             |
| 3.4.1 Assises de chaussées urbaines   | 596,000 m3  |
| Tranchée pour canalisation  |             |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 2895,600 m3 |
| BBSG 0/6 ou 0/10  |             |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   | 455,000 t   |
| Rabotage  |             |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   | 5054,000 m2 |
| Canalisations Ø 75 à 200 mm   |             |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique | 2040,000 ml |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle, camion, laser canalisations  
Cylindre, finisseur

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :  
Réalisation de 86 branchements

Contraintes environnantes le chantier (cochez les cases retenues)


Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non (eau, électricité)  
Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE  
Nom : NOËL Christian  
Fonction : Maire  
Organisme : Commune de VORGES

DATE : 21/11/2015

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : DESGRIPPES / EUROVIA 12 rue Jean Moulin 02820 MAUREGNY EN HAYE

Désignation du marché : Mise en place du réseau assainissement EU Date de début : 11/03/2013 Date de fin : 21/02/2014

Lieu des travaux : 02860 VORGES

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐ ESSAIS d'étanchéité : Oui ☐ Non ☒

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées | Air                     | D. T. E.  | 2040                | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | D. T. E.  | 2040                | 0                        |

Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide | Longueur (m) |              |            |              |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|               |           |                           | Site         |              | Profondeur |              |
|               |           |                           | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à 5,50m |
| 200           | FORTE     | G-P-V                     | 65           |              | 65         |              |
| 200           | PVC       | Gravitaire                | 1515         |              | 1515       |              |
| 110           | PVC       | Gravitaire                | 365          |              | 365        |              |
| 75            | PVC       | Gravitaire                | 95           |              | 95         |              |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

SIGNATAIRE Nom : WATHIER Prénom : Michel Fonction : Adjoint Travaux Organisme : MAIRIE VORGES

DATE : 19/01/2016 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage Le 3ème adjoint,



Michel WATHIER

## ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE

ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Ville de Soissons

Maître d'œuvre : SOGETI

Désignation du marché : Aménagement du Quartier de Presles

Place de l'Hôtel de Ville  
02209 SOISSONS CEDEX  
387 Rue des Champs  
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue François Mauriac 02200 SOISSONS

Code postal : 02200

Date du début des travaux : 15/04/2013

Date de fin des travaux : 24/01/2014

Montant Total HT du marché 1 164 179,75 € Dont Part de l'entreprise : 1 124 998,58 €

Des travaux ont-ils été ☒ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 39 181,17 €

Nature des travaux sous-traités :  
Pose dalles béton & béton désactivé

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté         |
|---|-------------|
| Démolition  |             |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  | 6565,000 m2 |
| Grave   |             |
| 3.4.1 Assises de chaussées urbaines   | 2478,700 m3 |
| Terrassement  |             |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 8457,880 m3 |
| Béton bitumineux  |             |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   | 197,700 t   |
| Réseau assainissement PVC Ø 200 - 250 & 300   |             |
| 5.1.6.2 Pose de canalisations gravitaires pluviales de toutes sections liées à la construction d'infrastructures de transport, travaux de VRD, plateformes industrielles et commerciales : DN ≤ 600mm | 590,000 ml  |
| Décapage  |             |
| 7.5.5.2 Décapage des surfaces   | 2081,000 m3 |

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Minipelle, chargeur, tracto-benne, camion 15T, 8x4  
Pilonneuse, plaque vibrante, AR 65, pelle à pneu  
Minifinisseur, CC 10

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Réalisation de 9 puits d'infiltration

## Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non  
Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom : A. CRÉMONT

Fonction : MAIRE

Organisme : Mairie de Soissons

SIGNATAIRE

DATE : 10/01/2013

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Le Maire

Alain CREMONT



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ENTREPRISE (ou<br>groupement) : | EUROVIA PICARDIE<br>ZAC du Champ du Roy<br>6 rue Turgot<br>BP 28<br>02002 LAON CEDEX |
|---------------------------------|--|

|                         |                                    |                          |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Désignation du marché : | Aménagement du Quartier de Presles |                          |
| Date de début :         | 15/04/2013                         | Date de fin : 24/01/2014 |

Lieu des travaux : Rue François Mauriac 02200 SOISSONS

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☐ Non ☒

| Type de réseau               | Type d'essai<br>(eau, air) | Opérateur    | Longueur testée<br>(m) | Pression d'essais<br>(bars) |
|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| Evacuation eaux<br>pluviales | Air                        | MCA PICARDIE | 113                    | 0                           |
| Evacuation eaux<br>pluviales | Caméra                     | MCA PICARDIE | 523                    | 0                           |

Travaux de construction de réseaux

| Diamètre<br>(mm) | Matériaux | Gravitaire*<br>Pression<br>Vide<br>G-P-V | Longueur (m) |                 |            |                 | Rabattement de nappe |                 |
|------------------|-----------|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                  |           |  | Site         |                 | Profondeur |                 |                      |                 |
|                  |           |  | Urbanisé     | Non<br>urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à<br>5,50m | < 3,50m              | 3,50 à<br>5,50m |
| 200              | PVC       | Gravitaire                               | 183          |                 |            |                 |                      |                 |
| 225              | PVC       | Gravitaire                               | 10           |                 |            |                 |                      |                 |
| 250              | PVC       | Gravitaire                               | 242          |                 |            |                 |                      |                 |
| 300              | PVC       | Gravitaire                               | 155          |                 |            |                 |                      |                 |

|  |   |
|--|---|
| Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier | Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé |
| (à préciser impérativement):                           |   |

SIGNATAIRE Nom : ALAIN CREMONT Prénom : Alain  
Fonction : MAIRE  
Organisme : MAIRIE de SOISSONS

DATE : 10/11/2015 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :  
EUROVIA PICARDIE  
ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

MAÎTRE D'OUVRAGE :  
Communauté d'Agglomération  
9 Place La Fayette  
BP 345  
02107 SAINT QUENTIN CEDEX

MAÎTRE D'ŒUVRE :  
Communauté d'Agglomération  
9 Place La Fayette  
BP 345  
02107 SAINT QUENTIN CEDEX

Désignation du marché :  
Restructuration réseaux eau & assainissement

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :  
Rue d'Alembert, rue Boileau, rue Flemming 02100  
SAINT QUENTIN

Date du début des travaux : 03/06/2013  
Date de fin des travaux : 06/12/2013

Montant Total HT du marché : 578 887,60 €  
Dont Part de l'entreprise : 498 120,70 €

Des travaux ont-ils été sous-traités : ☐ oui ☒ non  
Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation  | Qté         |
|--|-------------|
| Démolition trottoirs & chaussées<br>2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique   | 2530,000 m2 |
| Fourniture et mise en oeuvre de GNT<br>3.4.1 Assises de chaussées urbaines   | 1034,000 t  |
| Terrassements<br>2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 5095,000 m3 |
| Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés<br>3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines  | 216,500 t   |
| Canalisations PVC Ø 160 à 315 - Fonte Ø 200 à 600<br>5.1.4.2 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain : 3.50m < profondeur de tranchées =< 5.50m en présence de nappe phréatique, ou profondeur de tranchées > 5.50m hors nappe phréatique   | 1124,000 ml |
| Canalisations fonte Ø 100<br>5.1.8 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute)/établis en canalisations de DN =< 300mm avec reprise de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site urbain | 71,000 ml   |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à chenilles, 15T, tracteur benne

Cylindre

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Retrait d'environ 50ml de tuyau amiante-ciment

Réalisation de 47 branchements EU / EP

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non (eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Denis LEROY

Fonction : Directeur Général des Services Techniques

Organisme : Communauté d'Agglomération

DATE : 29.11.2015 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Directeur Général  
des Services Techniques,  
Denis LEROY

## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

|  |  |
|--|--|
| <b>ENTREPRISE</b> (ou<br>groupement) : | EUROVIA PICARDIE<br>ZAC du Champ du Roy<br>6 rue Turgot<br>BP 28<br>02002 LAON CEDEX |
|--|--|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Désignation du marché</b> : | Restructuration réseaux eau & assainissement |
| Date de début :                | 03/06/2013                                   |
| Date de fin :                  | 06/12/2013                                   |

**Lieu des travaux** : Rue d'Alembert, rue Boileau, rue Flemming 02100 SAINT QUENTIN

**Ecoulement gravitaire** : ☒ **Sous vide** : ☐ **Sous pression** : ☒

**ESSAIS d'étanchéité** : Oui ☒ Non ☐ **Sous pression** : ☒

| Type de réseau               | Type d'essai<br>(eau, air) | Opérateur  | Longueur testée<br>(m) | Pression d'essais<br>(bars) |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Evacuation eaux<br>usées     | Air                        | SATER      | 200                    | 0                           |
| Evacuation eaux<br>pluviales | Air                        | SATER      | 193                    | 0                           |
| Adduction eau<br>potable     | Eau                        | COMMUNAUTE | 140                    | 10                          |

## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre<br>(mm) | Matériaux | Gravitaire*<br>Pression<br>Vide | Longueur (m) |                 |            | Rabattement de nappe |                       |         |
|------------------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|---------|
|                  |           |                                 | Site         |                 | Profondeur |                      |                       |         |
|                  |           |                                 | Urbanisé     | Non<br>urbanisé |            | < 3,50m              | > 3,50m<br>à<br>5,50m | > 5,50m |
| 200              | Fonte     | Gravitaire                      | 438          |                 | 438        |                      |                       |         |
| 100              | Fonte     | Pression                        | 71           |                 | 71         |                      |                       |         |
| 160              | PVC CR 8  | Gravitaire                      | 31           |                 | 31         |                      |                       |         |
| 200              | PVC CR 8  | Gravitaire                      | 95           |                 | 95         |                      |                       |         |
| 315              | PVC CR 8  | Gravitaire                      | 116          |                 | 116        |                      |                       |         |
| 350              | Fonte     | Gravitaire                      | 306          |                 | 306        |                      |                       |         |
| 500              | Fonte     | Gravitaire                      | 38           |                 | 38         |                      |                       |         |
| 600              | Fonte     | Gravitaire                      | 100          |                 | 100        |                      |                       |         |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé  
(à préciser impérativement):

**SIGNATAIRE** Nom : LEROY Prénom : Denis  
Fonction : D.S.T  
Organisme : Communauté d'Agglomération

**DATE** : 29.10.13 Cachet et signature du maître d'œuvre et tout le maître d'ouvrage  
Le Directeur Général  
des Services Techniques,

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE

ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

9 Place La Fayette  
BP 345  
02107 SAINT QUENTIN CEDEX  
9 Place La Fayette  
BP 345  
02107 SAINT QUENTIN CEDEX

Maître d'œuvre : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Désignation du marché : Réhabilitation EU, EP & AEP LOT 2 SAINT QUENTIN

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue Charlevoix 02100 SAINT QUENTIN

Code postal : 02100

Date du début des travaux : 07/10/2013

Date de fin des travaux : 29/11/2013

Montant Total HT du marché 126 877,50 € Dont Part de l'entreprise : 126 391,00 €

Des travaux ont-ils été ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté        |
|---|------------|
| Fourniture et mise en oeuvre de GNT & GTLH<br>3.4.1 Assises de chaussées urbaines   | 780,000 t  |
| Terrassement<br>2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 995,000 m3 |
| Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés<br>3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   | 173,000 t  |
| Fraisage<br>3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   | 30,000 m2  |
| Canalisations PVC Ø 200 à 630<br>5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique  | 122,000 ml |
| Canalisations PEHD Ø 25 à 32<br>5.1.1.8 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN =< 300mm avec reprise de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site urbain | 55,000 ml  |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, 15T, semi  
Finisseur, cylindre

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnement le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non (eau, électricité)  
Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Denis LEROY  
Fonction : Directeur Général du Service Techniques  
Organisme : Communauté d'Agglomération

DATE : 29.11.2013 Cachet et signature du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage

Le Directeur Général  
des Services Techniques,  
Denis LEROY

**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

**ENTREPRISE** (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

**Désignation du marché** : Réhabilitation EU, EP & AEP LOT 2 SAINT QUENTIN  
Date de début : 07/10/2013 Date de fin : 29/11/2013

**Lieu des travaux** : Rue Charlevoix 02100 SAINT QUENTIN

**Ecoulement gravitaire** : ☒ **Sous vide** : ☐ **Sous pression** : ☒

**ESSAIS d'étanchéité** : Oui ☐ Non ☒

| Type de réseau | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|----------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
|                |                         |           |                     |                          |

**Travaux de construction de réseaux**

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide | Longueur (m) |              |            |              | Rabattement de nappe |              |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
|               |           |                           | Site         |              | Profondeur |              |                      |              |
|               |           |                           | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à 5,50m | < 3,50m              | 3,50 à 5,50m |
| 25            | PEHD      | G-P-V                     | 50           |              | 50         |              |                      |              |
| 200           | PVC CR8   | Pression                  | 7            |              | 7          |              |                      |              |
| 250           | PVC CR8   | Gravitaire                | 25           |              | 25         |              |                      |              |
| 400           | PVC CR8   | Gravitaire                | 9            |              | 9          |              |                      |              |
| 630           | PVC CR8   | Gravitaire                | 81           |              | 81         |              |                      |              |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier : Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement) :

**SIGNATAIRE** Nom : LEROY Prénom : Denis  
Fonction : D.S.T.  
Organisme : Communauté d'Agglomération

**DATE** : 29/10/13 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Directeur Général  
des Services Techniques,  
  
DENIS LEROY

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE

ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage :

COMMUNE DE VENIZEL

Maitre d'œuvre :

BEIMO

Désignation du marché :

Voirie et réseaux Lotissement "Les Saulons"

S'agit-il d'un marché à bon de commande

☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :

Impasse de l'Oiselet 02200 VENIZEL

Code postal :

02200

Date du début des travaux :

18/04/2011

Date de fin des travaux :

11/10/2013

Montant Total HT du marché

778 311,90 €

Dont Part de l'entreprise :

710 544,21 €

Des travaux ont-ils été

☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

63 002,75 €

Nature des travaux sous-traités :

Pose bordures & caniveaux

Mise en oeuvre béton désactivé

Fourniture & pose jeux d'extérieur et sol de réception

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en oeuvre :

| Désignation  | Qté          |
|--|--------------|
| Découpe de chaussée  | 308,000 ml   |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique   |              |
| Dressement fond de forme   | 5464,000 m2  |
| 2.3.4.2 Couche de forme granulaire pour voiries à faible trafic, parkings, lotissements, plate-formes  |              |
| Déblais, tranchées   | 12602,600 m3 |
| 2.3.2.2 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu non urbain   |              |
| Canalisation gravitaire fonte Ø 150 & 200mm - Béton Ø 400mm  | 923,000 ml   |
| 5.1.5.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu non urbain à une profondeur de tranchées <= 3.50m hors nappe phréatique  |              |
| Canalisation fonte eau potable Ø 25 - 60 & 150mm   | 557,000 ml   |
| 5.1.1.3 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN <= 300mm avec reprises de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site non-urbain |              |
| Fourniture et mise en oeuvre de GNT  | 1646,000 m3  |
| 3.3.1 Assises de chaussées sur routes à trafic TC < 4  |              |
| Enrobés  | 639,000 t    |
| 3.3.2.1 Enrobés classiques sur autres voiries (TC < 4)   |              |
| Désherbage, décompactage   | 7875,000 m2  |
| 7.5.5.2 Décapage des surfaces  |              |

1/3

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études

☐ oui ☒ non

Laboratoire :

☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Branchements EP : 30 u  
Branchements AEP : 23 u  
Confection de 2 puits d'infiltration de 20 mètres de profondeur  
Création d'aires en schiste de 500 m² et en tout venant de 151 m²

Contraintes environnantes le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) :

☐ oui ☒ non

Circulation automobile :

☐ oui ☒ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier :

☐ oui ☒ non


Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : LEBÉE-DELAITRE Stéphanie  
Fonction : Maire  
Organisme : Mairie de Venizel

DATE : 27/11/2016

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



2/3

**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

**ENTREPRISE** (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

**Désignation du marché** : CNE VENIZEL lotissement "Les Saulons"  
Date de début : 18/04/2011 Date de fin : 11/10/2013

**Lieu des travaux** : Impasse de l'Oiselet 02200 VENIZEL  
**Ecoulement gravitaire** : ☒ **Sous vide** : ☐ **Sous pression** : ☒  
**ESSAIS d'étanchéité** : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau            | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Adduction eau potable     | Air                     | LYONNAISE | 448                 | 10                       |
| Evacuation eaux pluviales | Caméra                  | BONNEFOY  | 468                 | 0                        |
| Evacuation eaux usées     | Caméra                  | BONNEFOY  | 438                 | 0                        |
| Evacuation eaux usées     | Air                     | BONNEFOY  | 238                 | 0                        |
| Evacuation eaux pluviales | Air                     | BONNEFOY  | 224                 | 0                        |

**Travaux de construction de réseaux**

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire*<br>Pression<br>Vide | Longueur (m) |              |            |         |
|---------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
|               |           |                                 | Site         |              | Profondeur |         |
|               |           |                                 | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3.50m    | > 3.50m |
| 150           | Fonte     | G-P-V                           | 176          |              | 176        |         |
| 200           | Fonte     | Gravitaire                      | 266          |              | 266        |         |
| 400           | Béton     | Gravitaire                      | 277          |              | 277        |         |
| 200           | PVC       | Gravitaire                      | 204          |              | 204        |         |
| 60            | Fonte     | Pression                        | 222          |              | 222        |         |
| 150           | Fonte     | Pression                        | 175          |              | 175        |         |
| 25            | PEHD      | Pression                        | 160          |              | 160        |         |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

**SIGNATAIRE** Nom : LEBEE-DELAIRE Prénom : Stéphane  
Fonction : Maître d'œuvre  
Organisme : Mairie de Venizel

**DATE** : 21/11/2016 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage





## ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

Groupement EUROVIA PICARDIE / DESGRIPPES

ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :

COMMUNAUTE DU SOISSONNAIS

11 Avenue François Mitterrand  
Les Terrasses du Mail  
02880 CUFFIES

Maître d'œuvre :

COMMUNAUTE DU SOISSONNAIS

11 Avenue François Mitterrand  
Les Terrasses du Mail  
02880 CUFFIES

Désignation du marché : Assainissement 2011 - Lot 1 - Vauxreziis T2

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : 02200 VAUREZIS

Code postal : 02200

Date du début des travaux : 19/10/2012

Date de fin des travaux : 25/09/2013

Montant Total HT du marché 1 071 418,48 € Dont Part de l'entreprise : 589 280,16 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Nature des travaux sous-traités :

0,00 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation  | Qté         |
|--|-------------|
| Découpe enduits ou enrobés   |             |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique   | 1881,000 ml |
| Tranchées sous chaussée ou trottoir  |             |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain   | 1881,000 ml |
| Fourniture et pose de canalisations Ø 65 à 200   |             |
| 5.1.4.3 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m en présence de nappe phréatique, ou 3.50m < profondeur de tranchées =< 5.50m hors nappe phréatique | 2049,000 ml |
| Réfection chaussée RD & RC - GLTH 0/20 & GNT 0/31,5  |             |
| 3.4.1 Assises de chaussées urbaines  | 1009,890 m3 |
| Réfection chaussée RD & RC - BB 0/10   |             |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines  | 329,180 t   |

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, tracto-benne, camion 15T, 8x4  
Chargeur, plaque vibrante, pilonneuse, laser  
Cylindre AR65, CC10, raboteuse, balayeuse  
Pata, minifinisseur

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Blindages : 2.049 ml (groupement : 3.422 ml)

Boîtes de branchements : 55 (groupement : 102)

Fourniture &amp; pose poste de refoulement 12 m3/h

## Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☐ oui☒ non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

☒ oui☐ non

Circulation automobile :

☒ oui☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier :

☒ oui☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom :

Eric DELHAYE

SIGNATAIRE

Fonction :

D.A.S.T.

Organisme :

Communauté d'Agglomération du Soissonnais

DATE : 14/01/2016

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Communauté d'Agglomération  
du Soissonnais  
Les Terrasses du Mail  
11 avenue F. MITTERRAND  
02880 CUFFIES  
Tél. 03 23 53 88 40 - Fax 03 23 53 88 41

## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

**ENTREPRISE** (ou groupement) : Groupement EUROVIA ZAC du Champ du Roy  
 PICARDIE / DESGRIPPES 6 rue Turgot  
 BP 28  
 02002 LAON CEDEX

**Désignation du marché** : Assainissement 2011 - Lot 1 - Vauxreziis T2  
 Date de début : 19/10/2012 Date de fin : 25/09/2013

Lieu des travaux : 02200 VAUREZIS

Ecoulement gravitaire : ☒ **Sous vide** : ☐ **Sous pression** : ☒ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées | Air                     | ASUR      | 2049                | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Eau                     | ASUR      | 2049                | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | ASUR      | 2049                | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Compactage              | ASUR      | 2049                | 0                        |

## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide | Longueur (m) |              |              |         |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|               |           |                           | Site         |              | Profondeur   |         |
|               |           |                           | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m      | > 3,50m |
| 70            | PVC PN 16 | G-P-V                     | 494          |              | 3,50 à 5,50m | > 5,50m |
| 125           | PVC CR 16 | Gravitaire                | 246          |              |              |         |
| 200           | PVC CR 8  | Gravitaire                | 368          |              |              |         |
| 200           | PVC CR 16 | Gravitaire                | 942          |              |              |         |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier : Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

Caissons simples

**SIGNATAIRE** Nom : Eric DELAHAYE Prénom : Eric  
 Fonction : D.A.S.T.  
 Organisme : Communauté d'Agglomération du Soissonnais

**DATE** : 14/12/2016 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Communauté d'Agglomération  
 du Soissonnais  
 Les Terrasses du Mail  
 11 avenue F. MITTERRAND  
 02880 CUFFIES  
 Tél. 03 23 53 88 40 - Fax 03 23 53 88 41

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE

ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :

79 rue Pasteur 02390 ORIGNY SAINT  
BENOITE  
6 Rue Clément Ader 51685 REIMS CEDEX  
2

Maître d'œuvre :

B3E

Désignation du marché : Réseau EP rue de la Croisée à THENELLES

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue de la Croisée 02390 THENELLES

Code postal : 02390

Date du début des travaux : 13/05/2013

Date de fin des travaux : 05/07/2013

Montant Total HT du marché 164 869,94 € Dont Part de l'entreprise : 164 059,40 €

Des travaux ont-ils été  
sous-traités☐ oui ☒ nonSi oui, montant HT des travaux  
sous-traités :

0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance  
et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté        |
|---|------------|
| Découpage chaussée  | 866,000 ml |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  |            |
| Décapage chaussée   | 84,000 m2  |
| 7.5.5.2 Décapage des surfaces   |            |
| Terrassement de tranchée  | 965,000 m2 |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  |            |
| Fourniture et pose canalisations Ø 315 à 600  |            |
| 5.1.6.2 Pose de canalisations gravitaires pluviales de toutes sections liées à la construction d'infrastructures de transport, travaux de VRD, plateformes industrielles et commerciales : DN ≤ 600mm | 512,000 ml |
| Réfection de chaussée   |            |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   | 107,500 t  |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, 15T, tracteur benne  
Finisseur, pata, raboteuse 1,00ml

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☐ oui ☒ nonEncombrement dû à des réseaux :  
(eau, électricité)☒ oui ☐ non

Circulation automobile :

☐ oui ☒ nonExigüité de l'espace réservé au  
chantier :☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom :

Beauvais Didier

SIGNATAIRE

Fonction :

Fonctionnaire

Organisme :

CEV

DATE : 18.06.16

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON Cedex

Désignation du marché : Réseau EP rue de la Croisée à THENELLES  
Date de début : 13/05/2013 Date de fin : 05/07/2013

Lieu des travaux : Rue de la Croisée 02390 THENELLES

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau            | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux pluviales | Caméra                  | D. T. E.  | 512                 | 0                        |


## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide | Longueur (m) |              |            |              | Rabattement de nappe |                      |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|
|               |           |                           | Site         |              | Profondeur |              |                      |                      |
|               |           |                           | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à 5,50m | < 3,50m              | 3,50 à 5,50m > 5,50m |
| 315           | PVC CR8   | G.P-V                     | 30           |              | 30         |              |                      |                      |
| 400           | BETON     | Gravitaire                | 300          |              | 300        |              |                      |                      |
| 600           | BETON     | Gravitaire                | 182          |              | 182        |              |                      |                      |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

SIGNATAIRE Nom : Beauvais Prénom : Didier  
Fonction : Res dir  
Organisme : C.C.V.

DATE : 15.05.16 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :  
EUROVIA PICARDIE  
ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :  
Communauté d'Agglomération

Maître d'œuvre :  
Communauté d'Agglomération

Désignation du marché :  
Réhabilitation lagune, mise en conformité ouvrages refoulement château d'eau

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :  
Chemin rural de Saint Quentin  
02720 MARCY

Date de début des travaux :  
01/10/2012

Date de fin des travaux :  
15/03/2013

Montant Total HT du marché :  
428 430,38 €

Dont Part de l'entreprise :  
209 387,95 €

Des travaux ont-ils été sous-traités :  
Si oui, montant HT des travaux sous-traités :  
219 042,42 €

Nature des travaux sous-traités :  
Géomembrane & échelle à rongeurs - Canal venturi - Clôture & portail - Terrassement & évacuation - Pompe de forage

Conduites du puits - Colonnes montantes

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation  | Qté    |
|--|--------|
| Décapage terre végétale<br>7.5.2 Décapage des surfaces   | 102 m3 |
| Terrassement - remblai<br>2.3.2.2 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu non urbain   | 218 m3 |
| Canalisation PVC CR8 Ø 200<br>5.1.9.2 Construction de canalisations de refoulement d'eaux usées établis en canalisations de 100mm < DN =< 250mm  | 90 ml  |
| Réfection chaussée en enrobé<br>3.3.2.1 Enrobés classiques sur autres voiries (TC < 4)   | 6,25 t |
| Canalisation fonte Ø 80<br>5.1.1.4 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations d'un DN =< 300mm en site non urbain sans reprise de branchements existants | 52 ml  |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)  
Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☐ oui ☒ non  
Matériel spécifique :  
Pelle à chenille, bull, tracto-benne  
Cylindre V3, finisseur, PPM 50T  
Pelle à pneu, 15T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)  
Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non (eau, électricité)  
Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE  
Nom : Denis LEROY  
Fonction : Directeur Général  
Organisme : Communauté d'agglomération

DATE : 19/03/14 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage  
Le Directeur Général des Services Techniques,  
Denis LEROY



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

Maître d'ouvrage :

Communauté d'Agglomération  
9 Place La Fayette  
BP 345  
02107 SAINT QUENTIN CEDEX  
11 rue Lamartine  
BP 20247  
60802 CREPY EN VALOIS CEDEX

Maître d'œuvre :

ARVAL ARCHITECTURE  
Désignation du marché : Viabilisation du secteur Auguste Delaune Phase 1  
S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

ATTESTATION DE TRAVAUX

Lieu des travaux : Rue Auguste Delaune 02430 GAUCHY

Code postal : 02430

Date du début des travaux : 18/05/2009

Date de fin des travaux : 07/03/2013

Montant Total HT du marché : 1 742 546,50 € | Dont Part de l'entreprise : | 1 715 878,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 26 668,50 €

Nature des travaux sous-traités : Fourniture et pose de gabions - Pose de platelage et de passerelles en bois

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation  | Qté         |
|--|-------------|
| Bordures et caniveaux<br>3.4.6 Pose de bordures et caniveaux   | 6179,97 ml  |
| Grave bitume<br>2.3.3.2 Couches de forme traitées ou retraitées en place, avec ajout de liant, sur voiries à faible trafic, parkings, lotissements, plateformes  | 3531,75 m2  |
| Compactage des terres<br>2.6.2.1 Amélioration des sols par compactage (dynamique, par vibration)   | 2969,07 m3  |
| Béton bitumineux<br>3.3.2.1 Enrobés classiques sur autres voiries (TC < 4)   | 792,17 t    |
| Enrobés ocre et rouge<br>3.3.2.2 Enrobés spéciaux sur autres voiries (TC < 4): enrobés phoniques, drainants, à forte adhérence, à basse température, colorés et d'agrement, percolés   | 595,75 t    |
| Rabotage chaussée, démolition trottoirs<br>3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   | 1324,63 m2  |
| Canalisation fonte ou PEHD Ø 150 - 25 et 51/63<br>5.1.1.4 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations d'un DN =< 300mm en site non urbain sans reprise de branchements existants    | 1088 ml     |
| Canalisation PVC CR 8 Ø 200 - Fonte Ø 100 & 160<br>5.1.5.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu non urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique   | 2215,85 ml  |
| Décapage terre végétale<br>7.5.5.2 Décapage des surfaces   | 31488,32 m2 |
| Canalisation PVC CR8 ou BA Ø 200 à 600<br>5.1.6.2 Pose de canalisations gravitaires pluviales de toutes sections liées à la construction d'infrastructures de transport, travaux de VRD, plateformes industrielles et commerciales : DN =< 600mm | 1594,74 ml  |
| Terrassement, fouilles<br>2.3.2.2 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu non urbain   | 24651,82 m3 |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :  
Pelle, 15T, tracto, bulli, dumper  
Atelier de traitement, finisseur, pata, cylindre, plaque

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non



Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :  
Fonction :  
Organisme :

DATE : 1 JUL 2013

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Le Directeur Général Adjoint  
en charge des Services Techniques,  
DENIS LEROY

ANNEXE : CAVALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE 6 rue Turgot BP 28 02002 LAON CEDEX

Désignation du marché : Viabilisation du secteur Auguste Delaune Phase 1 Date de début : 18/05/2009 Date de fin : 07/03/2013

Lieu des travaux : Rue Auguste Delaune 02430 GAUCHY

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☒

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☐ Non ☒

| Type de réseau            | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées     | Air                     | BONNEFOY  | 2216                | 0                        |
| Evacuation eaux usées     | Eau                     | BONNEFOY  | 2216                | 0                        |
| Evacuation eaux usées     | Caméra                  | BONNEFOY  | 2216                | 0                        |
| Evacuation eaux pluviales | Air                     | BONNEFOY  | 1595                | 0                        |
| Evacuation eaux pluviales | Eau                     | BONNEFOY  | 1595                | 0                        |
| Evacuation eaux pluviales | Caméra                  | BONNEFOY  | 1595                | 0                        |

Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide | Longueur (m) |              |            |              | Rabattement de nappe |         |              |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|---------|--------------|
|               |           |                           | Site         |              | Profondeur |              |                      |         |              |
|               |           |                           | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à 5,50m | > 5,50m              | < 3,50m | 3,50 à 5,50m |
| 200           | PVC CR8   | G-P-V                     |              | 1695         | 1695       |              |                      |         |              |
| 315           | PVC CR8   | Gravitaire                |              | 826          | 826        |              |                      |         |              |
| 400           | BA 135A   | Gravitaire                |              | 98           | 98         |              |                      |         |              |
| 500           | BA 135A   | Gravitaire                |              | 53           | 53         |              |                      |         |              |
| 600           | BA 135A   | Gravitaire                |              | 8            | 8          |              |                      |         |              |
| 100           | FONTE     | Pression                  |              | 498          | 498        |              |                      |         |              |
| 150           | FONTE     | Pression                  |              | 210          | 210        |              |                      |         |              |
| 160           | FONTE     | Pression                  |              | 632          | 632        |              |                      |         |              |
| 25            | PEHD      | Pression                  |              | 480          | 480        |              |                      |         |              |
| 51            | PEHD      | Pression                  |              | 399          | 399        |              |                      |         |              |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

SIGNATAIRE

Nom : ..... Prénom : .....  
Fonction : .....  
Organisme : .....

DATE : 1 JUL 2013 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Le Directeur Général Adjoint  
en charge des Services Techniques,  
Denis LEROY



**ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :****EUROVIA PICARDIE**

ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage :

Communauté d'Agglomération

Maître d'œuvre :

Communauté d'Agglomération

Désignation du marché : Assainissement EU &amp; EP, AEP Rue des Ateliers

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue des Ateliers 02100 OMISSY

Code postal : 02100

Date du début des travaux : 24/09/2012

Date de fin des travaux : 20/02/2013

Montant **Total HT** du marché : 338 862,62 € Dont **Part de l'entreprise** : 338 862,62 €Des travaux ont-ils été  
sous-traités☐ oui ☒ nonSi oui, montant HT des travaux  
sous-traités :

0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance  
et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté         |
|---|-------------|
| <b>Terrassement</b>   |             |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 4240,500 m3 |
| Canalisation Ø 200 à 600 PVC CR8  |             |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées <= 3.50m hors nappe phréatique   | 363,000 ml  |
| Regards de branchements   |             |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées <= 3.50m hors nappe phréatique   | 23,000 u    |
| Démolition trottoir & chaussée  |             |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  | 617,250 m2  |
| Canalisation fonte Ø 80 à 150 & PEHD  |             |
| 5.1.1.8 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN <= 300mm avec reprise de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site urbain | 385,000 ml  |
| Construction branchements   |             |
| 5.1.1.8 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN <= 300mm avec reprise de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site urbain | 36,000 u    |
| Rabotage chaussée   |             |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   | 574,000 m2  |
| Réfection trottoir & chaussée en enrobé   |             |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   | 74,480 t    |

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)**Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneus, 15T, balayeuse

Finisseur, raboteuse 1.00m, répandeuse

PPM

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Dépose et évacuation de 32ml de canalisation en amiante ciment

Construction de 3 puits d'infiltration à 6m de profondeur

Fourniture et pose d'un déboureur déshuileur séparateur d'hydrocarbures

**Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)**

Circulation piétonne :

☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

☒ oui ☐ non

Circulation automobile :

☒ oui ☐ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier :

☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

**SIGNATAIRE**

Nom : LEROY Denis,  
Fonction : Directeur Général des Services Techniques  
Organisme : Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin.

DATE : 17/11/2015

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Directeur Général  
des Services Techniques

Denis LEROY

## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

Désignation du marché : Assainissement EU & EP, AEP Rue des Ateliers  
Date de début : 24/09/2012 Date de fin : 20/02/2013

Lieu des travaux : Rue des Ateliers 02100 OMISSY

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☒

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées | Air                     | SATER     | 50                  | 0                        |

## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire*<br>Pression<br>Vide | Longueur (m) |              |            |                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
|               |           |                                 | Site         |              | Profondeur |                 |
|               |           |                                 | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | > 3,50m à 5,50m |
| 600           | PVC       | GP-V<br>Gravitaire              | 50           |              | 50         |                 |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

Caissons de 3m x 2m

SIGNATAIRE Nom : LEROY Prénom : Denis  
Fonction : Directeur Général des Services Techniques  
Organisme : Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin

DATE : 17/11/2015 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Directeur Général  
des Services Techniques  
Denis LEROY

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE

6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :

Communauté d'Agglomération

Maître d'œuvre :

Communauté d'Agglomération

Désignation du marché :

Réhabilitation & renforcement EP, desserte EU & sécurisation AEP

S'agit-il d'un marché à bon de commande

☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :

Rue de Champagne 02100 HARLY

Code postal :

Date du début des travaux :

29/10/2012

Date de fin des travaux :

12/02/2013

Montant Total HT du marché

173 055.00 €

Dont Part de l'entreprise :

173 055.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités

☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation  | Qté     |
|--|---------|
| Terrassement<br>2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain   | 1200 m3 |
| Rabotage de chaussée<br>3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage  | 320 m2  |
| Démolitions<br>2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  | 665 m2  |
| Canalisations PVC Ø 160mm<br>5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées <= 3.50m hors nappe phréatique   | 95 ml   |
| Canalisations fonte & PEHD Ø 60 à 100mm<br>5.1.1.8 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN <= 300mm avec reprise de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site urbain | 196 ml  |
| Canalisations type hydrotube Ø 100 à 600mm<br>5.1.6.2 Pose de canalisations gravitaires pluviales de toutes sections liées à la construction d'infrastructures de transport, travaux de VRD, plateformes industrielles et commerciales : DN <= 600mm                     | 500 ml  |
| Réfection en enrobés<br>3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines  | 59.75 t |
| Réfection par double gravillonnage<br>3.3.4 Enduits superficiels sur autres voiries (TC < 4)   | 120 m2  |
| Construction de branchements<br>5.1.1.8 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN <= 300mm avec reprise de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site urbain            | 5 u     |

1/2

N° 32554

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études

☐ oui ☒ non

Laboratoire :

☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Minipelle, pelle à pneu, 15T

Compacteur tranchée

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnantes le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité)

☒ oui ☐ non

Circulation automobile :

☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

Denis LEROY

Fonction :

Directeur général

Organisme :


Communauté d'Agglomération

DATE :

19/02/14

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Directeur Général des Services Techniques,



Denis LEROY

2/2

## ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : Ville de Noyon  
Maitre d'œuvre : Verdi Ingénierie Picardie  
Place Bertrand Labarre  
60400 NOYON  
9 rue Hippolyte Devaux  
80300 ALBERT

Désignation du marché : Assainissement rues du Joncqoy &amp; des Grévières

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue du Joncqoy  
Rue des Grévières 60400 NOYON  
Code postal : 60400

Date du début des travaux : 27/08/2012 Date de fin des travaux : 13/12/2012

Montant Total HT du marché 452 499,75 € Dont Part de l'entreprise : 452 499,75 €

Des travaux ont-ils été ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 0,00 €  
Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| GNT                            | Désignation  | Qté        |
|--------------------------------|--|------------|
| 3.4.1                          | Assises de chaussées urbaines  | 752,31 m3  |
| Compactage                     |  |            |
| 2.6.2.1                        | Amélioration des sols par compactage (dynamique, par vibration)  | 1328 ml    |
| BBSG 0/10 porphyre             |  |            |
| 3.4.2.1                        | Enrobés classiques sur chaussées urbaines  | 554,37 t   |
| Rabotage                       |  |            |
| 3.6.2.2                        | Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage  | 3719,04 m2 |
| Canalisations grès Ø 150 - 200 |  |            |
| 5.1.4.3                        | Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m en présence de nappe phréatique, ou 3.50m < profondeur de tranchées =< 5.50m hors nappe phréatique | 1328 ml    |
| Tranchées pour canalisations   |  |            |
| 2.3.2.1                        | Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain   | 3381,42 m3 |

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, tracteur benne

Blindages

Finisseur, cylindre

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Fourniture et pose de 61 boîtes de branchement EU

Travaux en présence d'eau

Blindage des parois : 5.127 m²

## Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non (eau, électricité)Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exiguité de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : PUEVOST ARW AUD

Fonction : ST NOYON

Organisme : Ville de NOYON

DATE : 26.mars.2013 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE 6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

Désignation du marché : Assainissement rues du Joncqouy & des Grévières  
Date de début : 27/08/2012 Date de fin : 13/12/2012

Lieu des travaux : Rue du Joncqouy  
Rue des Grévières 60400 NOYON

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐  
ESSAIS d'étanchéité : Oui ☐ Non ☒

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées | Air                     | SATER     | 1328                | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | SATER     | 1328                | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Compactage              | SATER     | 1328                | 0                        |

## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire* Pression Vide | Longueur (m) |              |            |         |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
|               |           |                           | Site         |              | Profondeur |         |
|               |           |                           | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | > 3,50m |
| 200           | grès      | G-P-V                     | 1027         |              | 1027       |         |
| 150           | grès      | Gravitaire                | 301          |              | 301        |         |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé  
(à préciser impérativement):  
Blindage à vérins latéraux

SIGNATAIRE Nom : P. NEVOST Prénom : P. NEVOST  
Fonction : ST. DE NOYON  
Organisme : VME de NOYON

DATE : 26/03/2013 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE

6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

Attestation de Travaux

Maitre d'ouvrage :

Communauté de Commune du Val de l'Aisne

Maitre d'œuvre :

AREA

Désignation du marché :

Mise en conformité réseau EU diverses rues

S'agit-il d'un marché à bon de commande

☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :

02880 BUCY LE LONG

Code postal : 02880

Date du début des travaux :

18/09/2012

Date de fin des travaux :

29/11/2012

Montant Total HT du marché

91 441,97 €

Dont Part de l'entreprise :

91 441,97 €

Des travaux ont-ils été sous-traités

☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation  | Qté       |
|--|-----------|
| Bordures caniveaux   | 143 ml    |
| 3.4.6 Pose de bordures et caniveaux  |           |
| Réfection en enrobé  | 89,06 t   |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines  |           |
| Rabotage chaussée  | 352,65 m2 |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage  |           |
| Canalisation PVC CR8 Ø 160 - 200   |           |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique  | 235,10 ml |
| Terrassement   |           |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain   | 235,10 ml |
| Drain agricole DN 90   |           |
| 5.1.8.3 Construction de canalisations d'irrigation agricole établis en canalisations de DN =< 200mm avec reprise de bornes de branchements existantes ou avec création de bornes de branchement neuves | 170 ml    |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études

☐ oui ☒ non

Laboratoire :

☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, minipelle, plaque vibrante 700kg, pilonneuse  
Camion 15T, 8x4, semi, tracto-benne  
Raboteuse, balayeuse, pata, finisseur, cylindre AR65, CC140

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Hydrocurage du réseau (470,20ml)

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

☒ oui ☐ non

Circulation automobile :

☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Annick VENET  
Fonction : Présidente  
Organisme : Communauté de Communes du Val de l'Aisne

DATE : 22/02/2013

Cachet et signature du maître d'œuvre et/ou du maître d'ouvrage

2/2

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :  
EUROVIA PICARDIE  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

MAÎTRE D'OUVRAGE :  
FAPAGAU & Cie  
4 rue Jules Verceyusse  
02430 GAUCHY

MAÎTRE D'ŒUVRE :  
VERDI INGENIERIE PICARDIE  
37 rue Arnaud Bisson  
02100 SAINT QUENTIN

Désignation du marché :  
Création du réseau de collecte eaux pluviales

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :  
4 rue Jules Verceyusse 02430 GAUCHY  
Code postal :

Date du début des travaux :  
04/06/2012  
Date de fin des travaux :  
26/10/2012

Montant Total HT du marché :  
596 703,50 €  
Dont Part de l'entreprise :  
596 703,50 €

Des travaux ont-ils été sous-traités :  
☐ oui ☒ non  
Si oui, montant HT des travaux sous-traités :  
0,00 €

Nature des travaux sous-traités :  
Câbles et bornes électriques  
Poste de relèvement eaux pluviales  
Contrôle, traitement et transport terres polluées  
Création bassin rétention

ATTESTATION DE TRAVAUX

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Pelle à chenille, pelle à pneu, tracteur benne, semi 25T, 15T  
Cylindre, finisseur, blindages

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non (eau, électricité)  
Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : LILLEM GATIER  
Fonction : RESPONSABLE ETNELS  
Organisme : FAPAGAU

DATE : 2013 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

FAPAGAU & Cie  
S.N.C. au capital de 15 000 €  
SIRET : 318 247 285 00022  
4, rue Jules Verceyusse - 02430 GAUCHY  
Tél. 03 23 04 04 20 - Fax. 03 23 04 09 54

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| GNT 0/40                                    | Désignation   | Qté         |
|---|---|-------------|
| 3.3.1                                       | Assises de chaussées sur routes à trafic TC < 4   | 165,000 m3  |
| 2.3.2.2                                     | Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu non urbain  | 2190,000 m3 |
| BBSG - Enrobés                              | 3.3.2.1 Enrobés classiques sur autres voiries (TC < 4)  | 377,250 t   |
| Découpage voirie, rabotage                  | 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   | 400,000 m2  |
| Canalisations béton armé Ø 300 - 800 - 1000 | 5.1.5.2 Construction de réseaux gravitaires en milieu non urbain : 3.50m < profondeur de tranchées =< 5.50m en présence de nappe phréatique, ou profondeur de tranchées > 5.50m hors nappe phréatique | 325,000 ml  |



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :  
EUROVIA PICARDIE  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :  
Communauté d'Agglomération

Maître d'œuvre :  
Communauté d'Agglomération

Désignation du marché :  
AEP & assainissement rues Corneille & Mendès France

S'agit-il d'un marché à bon de commande

☐ oui

☒ non

Lieu des travaux :  
Rue Corneille  
Rue Pierre Mendès France 02430 GAUCHY

Code postal : 02430

Date du début des travaux : 09/07/2012

Date de fin des travaux : 09/10/2012

Montant Total HT du marché : 198 042,80 €

Dont Part de l'entreprise : 184 622,80 €

Des travaux ont-ils été sous-traités

☒ oui

☐ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 13 420,00 €

Nature des travaux sous-traités :  
Chemisage des branchements

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté     |
|---|---------|
| Terrassements   | 1329 m3 |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  |         |
| Démolitions   | 1190 m2 |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  |         |
| Rabotage de chaussée  | 150 m2  |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   |         |
| Canalisation PVC CR8 Ø 160mm  | 207 ml  |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique   |         |
| Canalisation fonte Ø 60 à 400mm & PEHD Ø 25 à 63mm  | 885 ml  |
| 5.1.1.7 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de diamètre de 300mm < DN=< 500mm ou de 150mm =< DN =< 300mm si la pression d'essai est >= 25 bars, en site urbain |         |
| Construction de branchements  |         |
| 5.1.1.8 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN =< 300mm avec reprise de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site urbain       | 14 u    |
| Réfection en enrobés  | 150 t   |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   |         |
| Réfection par double gravillonnage  |         |
| 3.3.4 Enduits superficiels sur autres voiries (TC < 4)  | 260 m2  |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études

☐ oui

☒ non

Laboratoire :

☐ oui

☒ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, 15T, compacteur tranchée

Minipelle

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☒ oui

☐ non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

☒ oui

☐ non

Circulation automobile :

☐ oui

☒ non

Exigüité de l'espace réservé au chantier :

☐ oui

☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Denis LEROY

Fonction : Directeur Général

Organisme : Communauté d'Agglomération

DATE : 19/05/14

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Directeur Général  
des Services Techniques,  
Denis LEROY

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Commune de Conchy les Pots  
Maître d'œuvre : TEST INGENIERIE  
58 rue des Flandres  
60490 CONCHY LES POTS  
14 rue Gambetta  
77400 THORIGNY SUR MARNE

Désignation du marché : Création réseaux assainissement

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rues de la commune  
60490 CONCHY LES POTS

Code postal : 60490

Date du début des travaux : 11/07/2011 Date de fin des travaux : 20/09/2012

Montant Total HT du marché 1 805 338,13 € Dont Part de l'entreprise : 1 754 076,13 €

Des travaux ont-ils été ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux  
sous-traités 51 262,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Fourniture et mise en œuvre de postes de refoulement

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance  
et quantités mises en œuvre :

| Désignation  | Qté      |
|--|----------|
| Découpe revêtement<br>2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique   | 24440 ml |
| Abattage d'arbres<br>2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  | 10 u     |
| Terrassement<br>2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain   | 16435 m3 |
| Canalisations Ø 63 - 200 & 160<br>5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de<br>tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique | 8707 ml  |
| Couche de fondation grève naturelle<br>3.4.1 Assises de chaussées urbaines   | 4012 m3  |
| Béton bitumineux<br>3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines  | 1440 t   |
| Bordures et caniveaux  | 201 ml   |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, tracto-benne, camion 15T, chargeur, plaque vibrante 700kg

Pilonneuse, raboteuse, répandeuse à émulsion, balayeuse

Mini finisseur, semi, camion 8x4, gravillonneur, minipelle

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non  
(eau, électricité)Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exigence de l'espace réservé au  
chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom :

Fonction :

Organisme :

SIGNATAIRE

DATE : 14 DEC 2012

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

YVES BENOIRE



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :  
EUROVIA PICARDIE  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX23/04/2012

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage :  
Communauté d'Agglomération du  
Soissonnais

Maitre d'œuvre :  
Communauté d'Agglomération du  
Soissonnais

Désignation du marché : Programme assainissement 2010 - Lot 4 Leury T2

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue de la Mairie 02880 LEURY

Code postal : 02880

Date du début des travaux : 23/04/2012

Date de fin des travaux : 10/08/2012

Montant Total HT du marché : 409 138,09 €

Dont Part de l'entreprise : 409 138,09 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté                   |
|---|-----------------------|
| Démolition rocher, maçonnerie   | 1196 m3               |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  |                       |
| Tranchées pour canalisations  | 1472,50 ml            |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  |                       |
| PVC Ø 125 - 200   | 1278,50 ml            |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique |                       |
| Boîtes de branchements Ø 400  | 29 u                  |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique |                       |
| PVC PN 16 Ø 65  | 194 ml                |
| 5.1.9.3 Construction de canalisations de refoulement d'eaux usées établis en canalisations de DN =< 100mm                 |                       |
| Enrobés   | 240,94 m <sup>3</sup> |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   |                       |
| Joints  | 1285 ml               |
| 3.6.5 Traitement des joints et fissures - produits bitumineux ou autres (préfissuration)                                  |                       |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, tracto-benne, sambron, chargeur, minipelle

Camion 15T, pilonneuse, plaque vibrante, BRH

Raboteuse 1000W, pata, mini-finisser, cylindre AR65, CC140

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :  
Fourniture et pose d'un poste de refoulement  
Installation groupe anti H2S, anti-bélier

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Jean Michel GUILLOU

Fonction : DST

Organisme :

DATE : 15/04/2013 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU SOISSONNAIS  
LES TERRASSES DU MAIL  
11, avenue F. Mitterrand  
02880 CUFFIES  
Tél: 03 23 53 00 40 - Fax: 03 23 53 09 41

## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE 6 rue Turgot BP 28 02002 LAON CEDEX 23/04/2012

Désignation du marché : Programme assainissement 2010 - Lot 4 Leury T2 Date de début : 23/04/2012 Date de fin : 10/08/2012

Lieu des travaux : Rue de la Mairie 02880 LEURY

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☒

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur   | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées | Air                     | BONNEFOY SA | 1472                | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Eau                     | BONNEFOY SA | 29                  | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | BONNEFOY SA | 194                 | 6                        |
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | BONNEFOY SA | 1278                | 0                        |

## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux         | Gravitaire Pression Vide | Longueur (m) |              |            |              | Rabattement de nappe |              |
|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
|               |                   |                          | Site         |              | Profondeur |              |                      |              |
|               |                   |                          | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à 5,50m | < 3,50m              | 3,50 à 5,50m |
| 125           | PVC CR 8          | Gravitaire               | 55           |              | 55         |              |                      |              |
| 125           | PVC CR 16         | Gravitaire               | 65           |              | 65         |              |                      |              |
| 200           | PVC CR 8          | Gravitaire               | 510          |              | 510        |              |                      |              |
| 200           | PVC CR 16         | Gravitaire               | 502          |              | 502        |              |                      |              |
| 200           | FORTE VEROUIL LEE | Gravitaire               | 146          |              | 146        |              |                      |              |
| 65            | PVC PN 16         | Pression                 | 194          |              | 194        |              |                      |              |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé (à préciser impérativement):

SIGNATAIRE Nom : C.ULLON Prénom : Jean Michel  
Fonction : D.S.T.  
Organisme :

DATE : 15/04/2013  
Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage  
CONSEIL REGIONAL D'AGGLOMERATION  
LEURY T2  
11, rue de la Mairie  
02880 LEURY  
Tél: 03 23 53 03 40 - Fax: 03 23 53 68 41

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :  
EUROVIA PICARDIE  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage :  
Communauté d'Agglomération du  
Soissonnais

Maitre d'œuvre :  
Communauté d'Agglomération du  
Soissonnais

Désignation du marché :  
Programme assainissement 2010 - Lot 3 Vauxrezis T1

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux :  
Rue du Moulin de Tancourt  
Rue de la Carlette  
Chemin des Marais 02200 VAUXREZIS

Date du début des travaux :  
11/01/2012

Date de fin des travaux :  
27/04/2012

Montant Total HT du marché :  
411 027,34 €

Dont Part de l'entreprise :  
411 027,34 €

Des travaux ont-ils été  
sous-traités ☐ oui ☒ non

Nature des travaux sous-traités :  
Si oui, montant HT des travaux  
sous-traités :  
0,00 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Désignation   | Qté        |
|---|------------|
| PVC Ø 125 - 200   |            |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées <= 3.50m hors nappe phréatique | 1112,50 ml |
| Boîtes de branchements Ø 400  |            |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées <= 3.50m hors nappe phréatique | 33 u       |
| Tranchées pour canalisations  |            |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  | 2342,50 ml |
| Joint   |            |
| 3.6.5 Traitement des joints et fissures - produits bitumineux ou autres (préfiltration)                                   | 913,50 ml  |
| PVC PN 16 Ø 80  |            |
| 5.1.9.3 Construction de canalisations de refoulement d'eaux usées établis en canalisations de DN <= 100mm                 | 1230 ml    |
| Enrobés   |            |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   | 171,28 t   |

1 / 3

N° 31567

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, trato-benne, sambron, chargeur

Camion 15T, pilonneuse, plaque vibrante

Raboteuse 1000W, pata, mini-finiisseur, cylindre AR65, CC140

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Fourniture et pose d'un poste de refoulement

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom : Jean Michel GUILLEON

Fonction : D.S.T

Organisme :

SIGNATAIRE

DATE : 15/04/2013

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
DU SOISSONNAIS  
LES TERRASSES DU MAIL  
11, avenue F. Mitterrand  
02880 CUFFIES  
Tél 03 20 83 87 40 • Fax 03 20 83 88 41

2 / 3



## ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : EUROVIA PICARDIE 6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

Désignation du marché : Programme assainissement 2010 - Lot 3 Vauxrezis T1  
Date de début : 11/01/2012 Date de fin : 27/04/2012

Lieu des travaux : Rue du Moulin de Tancourt  
Rue de la Carlette  
Chemin des Marais 02200 VAUXREZIS

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☒

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

| Type de réseau        | Type d'essai (eau, air) | Opérateur   | Longueur testée (m) | Pression d'essais (bars) |
|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Evacuation eaux usées | Air                     | BONNEFOY SA | 2342                | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Eau                     | BONNEFOY SA | 33                  | 0                        |
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | BONNEFOY SA | 1230                | 6                        |
| Evacuation eaux usées | Caméra                  | BONNEFOY SA | 1112                | 0                        |

## Travaux de construction de réseaux

| Diamètre (mm) | Matériaux | Gravitaire*<br>Pression<br>Vide<br>G-P-V | Longueur (m) |              |            |              | Rabattement de nappe |                      |
|---------------|-----------|--|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|
|               |           |  | Site         |              | Profondeur |              |                      |                      |
|               |           |  | Urbanisé     | Non urbanisé | < 3,50m    | 3,50 à 5,50m | < 3,50m              | 3,50 à 5,50m > 5,50m |
| 125           | PVC CR 8  | Gravitaire                               | 30           |              | 30         |              |                      |                      |
| 125           | PVC CR 16 | Gravitaire                               | 90           |              | 90         |              |                      |                      |
| 200           | PVC CR 8  | Gravitaire                               | 224          |              | 224        |              |                      |                      |
| 200           | PVC CR 16 | Gravitaire                               | 768          |              | 768        |              |                      |                      |
| 80            | PVC PN 16 | Pression                                 | 1230         |              | 1230       |              |                      |                      |

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier : Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé

SIGNATAIRE : Nom : GUILLETON Prénom : Jean Michel  
Fonction : D.S.T.  
Organisme :

DATE : 15/04/2013 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

CONSEIL D'AGGLOMERATION

LES VERTANGES DU MAIL

11, avenue F. Mitterrand

03800 CUFFIES

Tél: 03 23 53 88 40 - Fax: 03 23 53 88 41

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EUROVIA PICARDIE  
6 rue Turgot  
BP 28  
02002 LAON CEDEX

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maitre d'ouvrage : 9 Place La Fayette  
BP 345  
02107 SAINT QUENTIN CEDEX  
Maitre d'œuvre : 9 Place La Fayette  
BP 345  
02107 SAINT QUENTIN CEDEX  
Désignation du marché : Assainissement EU, EP & AEP rue Quentin de la Tour

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

|                                      |  |   |              |
|--------------------------------------|--|---|--------------|
| Lieu des travaux :                   | Rue Quentin de la Tour 02100 FAYET                                   | Code postal :                                 | 02100        |
| Date du début des travaux :          | 21/11/2011   | Date de fin des travaux :                     | 30/03/2012   |
| Montant Total HT du marché           | 427 044,69 €   | Dont Part de l'entreprise :                   | 427 044,69 € |
| Des travaux ont-ils été sous-traités | <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non | Si oui, montant HT des travaux sous-traités : | 0,00 €       |

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

| Description   | Désignation | Qté      |
|---|-------------|----------|
| Terrassement  |             |          |
| 2.3.2.1 Travaux de terrassements courants (y compris travaux VRD) en milieu urbain  |             | 4523 m3  |
| Canalisations polyéthylène Ø 150 à 1050   |             |          |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique   |             | 923 ml   |
| Canalisations fonte ductile & PEHD  |             |          |
| 5.1.1.8 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) établis en canalisations de DN =< 300mm avec reprise de branchements existants ou avec création de branchements neufs, en site urbain |             | 890 ml   |
| Démolition trottoirs & chaussée   |             |          |
| 2.1.1 Démolition, abattage par engin mécanique  |             | 2345 m2  |
| Enrobés   |             |          |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   |             | 34,50 t  |
| Double gravillonnage  |             |          |
| 3.3.4 Enduits superficiels sur autres voiries (TC < 4)  |             | 920 m2   |
| Réfection couche de forme   |             |          |
| 3.4.1 Assises de chaussées urbaines   |             | 1220 m2  |
| Rabotage de chaussée  |             |          |
| 3.6.2.2 Retraitement de couches de surface : fraisage, rabotage   |             | 2380 m3  |
| Réfection chaussée lourde en enrobés à chaud  |             |          |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   |             | 397,50 t |
| Réfection chaussée lourde en enrobés à chaud couleur rouge  |             |          |
| 3.4.2.1 Enrobés classiques sur chaussées urbaines   |             | 90 t     |
| Construction branchements EP  |             |          |
| 5.1.4.4 Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain à une profondeur de tranchées =< 3.50m hors nappe phréatique   |             | 34 u     |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle à pneu, camion 15T  
Plaque vibrante 700kg, finisseur

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☒ oui ☐ non  
Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exigüité de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : BIENAINÉ Martine  
Fonction : Directeur de la Voirie, de l'Eau et de l'Assainissement  
Organisme : Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin

DATE : ..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Pour le Président et par délégation :  
Le Directeur de la Voirie, de l'Eau  
et de l'Assainissement :  
Martine BIENAINÉ

