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1 GENERALITES — DESCRIPTION DE [’OUVRAGE,

1.1 Objet du marché — nature des travaux

Réaménagement des trottoirs et rénovation de I'assainissement de la rue de Paris

1. 1.1 DONNEES GEOMETRIQUES

Les données géométrigues sont définies sur les plans du marché. Les cotes sont exprimées
en metres.

1.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

D’une maniére générale, I'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre
necessaires a la compléte réalisation des travaux objet du présent marché, ainsi que la
remise en état des lieux mis a la disposition de I'entrepreneur ou modifiés par le
dérouiement de ces travaux.

1.1.3 CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

Limitation des nuisances
De maniére a éviter de porter atteinte a la qualité de I'eau ou du milieu aquatique {loi

n®92-3 du 3 janvier 1992), il sera nécessaire de mettre en place des dispositifs de protection
de Venvironnement contre toutes nuisances dues au chantier (rejet de matériaux provenant

de la démolition, etc...).

Réserves
La soumission au présent marché exige de la part des entrepreneurs leur adhésion aux

prescriptions du présent C.C.T.P.
En tant qu’ “hommes de P'art ” ils sont tenus, en cas de contestation, de présenter au maitre
d’ceuvre, par écrit, lors de la soumission, les réserves qu'ils auraient éventuellement a

formuler.
Toute réclamation ultérieure par un entrepreneur sera déclarée irrecevable.

Connaissance des lieux et conditions des travaux

L'entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission avoir pris connaissance de
'emplacement et de la nature des travaux, des conditions générales, locales et particuliéres,
des conditions relatives aux moyens de communication et de transport, au stockage des
matériaux, aux disponibilités en main d’ceuvre, en eau, en énergie électrique et toutes
conditions physiques relatives au lieu des travaux, a la topographie et a la nature du terrain,
aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
I'exécution des travaux et tous les autres éiéments pour lesquels des informations peuvent




étre raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniére influer sur les travaux
et les prix de ceux—ci.

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des
renseignements précédents ne pourront que demeurer 3 leur charge.

Etat des lieux.
L'entrepreneur intervenant sur ce chantier reconnaft prendre possession de celui-ci dans

Pétat qui lui permette d’accomplir intégralement sa tiche suivant les régles de I'art et dans
les conditions de son marché.

Afin d’éviter tout litige en fin de chantier, il est vivement conseillé a entreprise mandataire
du marché de faire établir un constat par un huissier de justice. Ce constat sera a la charge
du demandeur.

Il ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité résultante du présent article, des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier d’appel o’ offres,
lesquels sont réputés n’étre fournis qu’a titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les
compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.

1.2 PREPARATION, ORGANISATION ET SUIVI DU CHANTIER

1.2.1 STIPULATIONS PRELIMINAIRES

Lentrepreneur doit soumettre a I'acceptation du maitre d’ceuvre toutes les dispositions
technigues qui ne font pas {'objet de stipulations dans le présent marché.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux régles de I'art ni &tre susceptibles de
réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d’exécution

comme en phase de service.

L'entrepreneur assure le contrdle interne des prestations.
1.2.2 -DOCUMENTS 4 FOURNIR PAR L ’ENTREPRENEUR

{ Chapitre 3 — Art. 103 du fascicule 65 A du C.C.T.G. —Art.3.1.3.14 du fascicule 66 du C.C.T.G. —
Art. 28, 29, 40 du C.C.A.G. )

Dispositions générales

L'ensemble des documents a fournir par 'entrepreneur est soumis au visa du maltre

d’ceuvre, excepté :

le plan d’hygiéne et de sécurité

les documents de suivi du contrdle interne
le dossier de récolement.

Liste des documents a fournir




L'ensemble des documents a fournir par I'entrepreneur, pendant ia mise au point au
marché, pendant la période de préparation des travaux, pendant les travaux, ou aprés
exécution, est regroupé sous les rubriques suivantes :

le programme d’exécution des travaux

te plan d’hygiéne et de sécurité

le plan d’assurance qualité

la note d’organisation généralfe du chantier

le programme des études d’exécution et les études d’exécution

les documents de suivi du contréle interne

le dossier de récolement de Fouvrage

Programme d’exécution des travaux
(Art 27, 28.2 du C.C.A.G. ,Art. 33, 34 du fascicule 65-A du C.C.T.G., Art. 3.1.3., 3.1.4. du

fascicule 66 du C.C.T.G.}

Le programme d’exécution des travaux comprend :

le calendrier prévisionnel des travaux

la description générale des matériels et méthodes a utiliser
le projet des installations de chantier

Le calendrier prévisionnel des travaux doit étre présenté de telle sorte qu’apparaissent
clairement les taches critiques et leur enchainement. Il doit tenir compte des délais
d'établissement et de vérification des documents d’exécution, de 'agrément et de Ia
fourniture des matériaux.

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
{ loi 93-1418 du 31 décembre 1993, décret 94-1159 du 26 décembre 1994 )

Le chantier est soumis aux dispositions de la.lof n® 93-1418 du 31/12/93 et des textes pris
pour son application. ll reléve de [a catégorie 3.

Plan d’assurance qualité - généralités
{Art. 3-5 du fascicule 65 A du C.C.T.G., Art.1.2.1. et annexe A 1 du fascicule 66 du C.C.T.G.

art.7 du fascicule 68 du C.C.T.G. )

La liste des points critiques et de leur traitement est présentée par Pentrepreneur.

Note d’organisation générale du chantier
(Art. 3.5.2.2 du fascicule 65 A du C.C.T.G.,. et annexe A 1 du fascicule 66 du C.C.T.G. art.7.1 du

fascicule 68 du C.C.T.G.)

La liste et 'organigramme des intervenants et responsables sur le chantier.

La note d’organisation générale explicite également de fagon détaillée les principes de la
gestion des documents :




calendrier de fourniture des documents,
nombre de documents adressés au maitre d’ceuvre,
principes et délais pour les vérifications et modifications.

1.2.3 PROGRAMME DES ETUDES D "EXECUTION ET ETUDES D' EXECUTION

Le programme des études d’exécution comprend :

la liste des documents d’exécution a fournir,

le calendrier prévisionnel des études

Le calendrier des études d’exécution est présenté de telle sorte qu’apparaissent clairement

les taches critiques et leur enchafnement.

Documents de suivi du contrile interne
La liste des documents de suivi est définie au P.A.Q. pour chague procédure.
Lors de I'exécution Ventrepreneur adresse au maftre d’ceuvre les documents de suivi au fur

et @ mesure de Vobtention des résultats du contréle interne.

Dossier de récolement de Vouvrage

(Art40 du C.C.A.G. , Art32.2 du fascicule 65 A du C.C.T.G., Art.3.14 du fascicule 66 du
CCTG.)

Le dossier de récolement comprend :

Le programme et le calendrier réel d’exécution

les plans mis a jour

Les comptes-rendus d’incident et les calculs éventuels les accompagnant

Le P.A.Q. accompagné de tous les résultats des contrdles, dpreuves et essais divers

1.3 Préparation du chantier

1.3.1 GENERALITES

(Art2.1 du fascicule 66 du C.C.T.G., Art.21 & 25 du C.C.A.G..)

[l est rappelé que la fourniture des matériaux, composant ou autres produits fait partie’de
Pentreprise. 'entrepreneur devra en conséquence imposer dans les conventions avec fes
fournisseurs ouproducteurs toutes les obligations résultant du marché.

Tous les matériaux, composant ou équipements entrant dans la composition des ouvrages
ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, seront proposés par 'entrepreneur et
devront étre acceptés par le maitre d’ceuvre avant leur utilisation.

lls seront définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.
Il est rappelé que 'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :

aux résultats de contréle interne,
aux résultats du contrdle extérieur.

Dans Fexercice du contrdle extérieur, le maitre d’ceuvre pourra étre amené a




S’assurer de I"exercice du contréle interne

Contrdler lui-méme les matériaux ou les faire contréler

Faire exécuter les essais qu’il juge utiles

Faire procéder a des prélévements conservatoires

En cas d’anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant
la mise en place dans I'ouvrage au niveau du contrdle interne, ou dans la cadre du contréle
extérieur, il sera fait application des articles 39 et 44 du C.C.A.G., dans les délais prévus au

P.A.Q.

1.3.2 PIOQUETAGE.

Piquetage général au frais de I'entrepreneur.

Le piquetage général sera effectué contradictoirement entre le Maitre d'Euvre et
Fentrepreneur. Les frais sont a la charge de I'entreprise. Un procés-verbal sera établi. Les
repéres de niveaux rattachés au systéme N.G.F seront repérés sur place.

L'entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place. Il devra
avoir sur le chantier les niveaux, théodolites, équerres, jalons, piquets, etc... nécessaires a

I'implantation des ouvrages.
Pour toute modification d’'implantation non soumise au Malire d'(Euvre, I'entrepreneur sera

responsable des erreurs de tragage et conséquences qui en découieraient.

2 Voirigs.
'aménagement concerne un trafic routier de classe : T3 (entre 50 et 150 PL/j)

2.1 - MATERIAUX NON TRAITES (GNT)

2.1.1 GRAVENON TRAITEE 0/31 3 POUR COUCHE DFE BASE

- Granulats
Les dispositions du fascicule 23 du CCTG "Fournitures de granulats employés a la

construction et a 'entretien des chaussées” sont applicables.

a} Caractéristiques normalisées :
Elles sont conformes aux spécifications de I'article 7 de la norme XP P 18-540 et répondent

aux exigences minimales ci-apres.

Tamis en maille de Passanten %
Minimum Maximum
0,08 2 10
0,2 5 i7
0,5 10 27
2 20 43
4 25 52
6,3 31 59
10 40 70
20 62 90




31,5 85 ' }

Par dérogation a la norme XP P 18-540, le renvoi 7 du tableau 3 de Varticle 7.2 n'est pas
applicable.

La friabilité des sables, définie par la norme P 18-576, est inférieure a 50.

b) Angularité .

L'indice de concassage est supérieur ou égal 3 30,

¢} Caractéristiques complémentaires :
Les granulats sont non gélifs conformément aux spécifications de Particle 5.7 de la norme XP

P 18-540.

2.1.2 GRAVE NON TRAITEE (/20 DE TYPE B POUR COUCHE DE FONDATION

- Granulats
Les dispositions du fascicule 23 du CCTG "Fournitures de granulats employés 3 la

construction et a 'entretien des chaussées" sont applicables.

a) Caractéristiques normalisées :
Elies sont conformes aux spécifications de Particle 7 de la norme XP P 18-540 et repondent

aux exigences minimales ci-aprés.

Caractéristiques des gravillons Caractéristiques de fabrication des sabfes

Dl b
Par dérogation & la norme XP P 18-540, le renvoi 7 du tableau 3 de Particle 7.2 n’est pas
applicablie.

La friabilité des sables, définie par la norme P 18-576, est inférieure a 50.

b} Angularité ;

L'indice de concassage est supérieur ou égal a 30.

c) Caractéristiques complémentaires :
Les granulats sont non gélifs conformément aux spécifications de [article 5.7 de la norme XP

P 18-540.

2.2 - MATERIAUX TRAITES AU LIANT HYDRAULIOUE ;

2.2.1 —BETON DESACTIVE POUR TROTTOIRS

- Granulats
Les dispositions du fascicule 23 du CCTG "Fournitures de granulats employés a la

construction et a I'entretien des chaussées" sont applicables.
Les granulats seront approuvés par le maitre d'ceuvre avant le démarrage de la fabrication.

- Liant hydraulique _
Le liant hydraulique est un ciment courant.




a) Caractéristigues

Le ciment est conforme a la norme NF EN 197-1.

L'approvisionnement simultané par usines différentes est interdit. Le changement éventuel
d'usine ou de ciment doit correspondre a des phases de chantier nettement séparées et
nécessite une étude complémentaire de formulation aux frais de ['Entrepreneur.

b) Mode de livraison et de stockage
Le béton est approvisionné par camions spéciaux directement par la centrale de fabrication

qui aura au préalable été agréée par le maitre d’ceuvre

- Autres constituants

a) Fibres.

Le béton contiendra des fibres synthétiques évitant le ferraillage et garantissant sa
résistance.

b} Equ

L'eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage doit étre du type 1
tel qu'il est défini par la norme NF P 98-100,

- Caractéristiques du mélange
Le PAQ comporte les résultats d'une étude de formulation conforme 3 fa norme NF P 98-113.

L'étude doit dater de moins de 5 ans et avoir été réalisée avec les sables et le liant proposés
pour ie chantier.

- Stabilité immédiate
L'Indice Portant Immédiat (IPI) du mélange, avant prise du liant, est au moins égal a 35.

- Performances mécaniques
La classe de performances mécaniques est, au minimum, 52 telle qu'elle est définie dans la

norme NF P 98-113,

- Délai de maniabilité
Le mélange posséde un délai de maniabilité minimum de 12 heures.

- Fabrication des matériaux .
- Niveau et capacité de la centrale
La centrale est de niveau 1 tel qu'il est défini a l'article 7.3.1.3.1 de la norme NF P 98-

115.
l.a capacité conventionnelle de la centrale est au moins de 250 tonnes par heure au

sens de la norme NF P 98-701.

- Bon d'identification

Les matériaux traités aux liants hydrauliques sont livrés avec un bon d'identification
qui doit comporter les éléments suivants :

numero du bon,

nom ou raison sociale du producteur,

nom du chantier, du client, ou de I'adresse de livraison,

nom du transporteur et numéro du véhicule,




désignation des matériaux,

date de fivraison et heure de départ,

- masse totale du camion en charge,

- masse du camion vide,

- masse des matériaux livrés,

- Contréles de conformité — Spécifications

- Contrdle de fabrication
Le controle de conformité des mélanges fabriqués est réalisé par écrasement

d’éprouvettes : 6 pour 50m3 de béton.

- Réglage - Profil en travers - Surfacage
Les profils en travers et la régularité du surfacage transversal sont contr8lés tous les

50 métres,

2.3 -MATERIAUX TRAITES AU LIANT HYDROCARBONNE :

2.3.1 - LIANTS HYDROCARBONES
L'approvisionnement simultané par différentes raffineries ou usines de fabrication est
interdit sauf cas de force majeur soumis a l'accord préalable du Maftre d’ Oeuvre.

Les liants hydrocarbonés pour les enrobés sont :

soit des bitumes conformes aux spécifications des normes NF T 65-000, NF EN 12591 et NF T
65-004 ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux ;

soit des liants non normalisés (liants modifiés) conformes a une fiche technique du
fournisseur qui précise feurs conditions de transport, stockage et emploi. Ces liants doivent,
en outre, avoir fait I'objet d'un Avis Technique délivré par la commission des Avis Techniques
ou d'une procédure d'agrément équivalent. ‘

les liants destinés aux couches d'accrochage sont conformes :

soit aux spécifications de la norme NF T 65-011 pour une émulsion de bitume de type

cationique a rupture rapide (ECR65 ou ECR69) ;
soit a la fiche technigue de caractérisation du fournisseur quand il s'agit d'une émulsion de

bitume modifié.

- Fines d’apport
Les fines d'apport répondent aux spécifications des articles 7.7 et 8.6 de la norme XP P 18-

540.

- Dopes et additifs
Les dopes permettant d'améliorer 'adhésivité du liant sur les granulats ou les additifs

destinés a améliorer les caractéristiques physiques et mécaniques des enrobés sont
conformes a la fiche technique du fournisseur qui fixe leurs conditions de transport, de

stockage et d'emploi {dosage et mode d'introduction).
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2.3.2 - COUCHES D'ACCROCHAGE
Une couche d'accrochage est appliquée, conformément a la norme NF P 98-150 et {a norme
des produits mis en ceuvre pour la présente opération, avant I'application de toutes couches
d’enrobés y compris avant reprofilage ou déflachage éventuels.
Sur les opérations notifiées par le Maitre d’Oeuvre, Ia couche d’accrochage est mise en
oeuvre par tout dispositif ou produit, soumis a son agrément préalable, permettant d’éviter
les effets de collage aux pneumatiques des camions approvisionnant 'enrobé.

2.3.3 BETON BITUMINEUX

Les dispositions du fascicule 23 du CCTG pour les granulats et 24 pour les liants
hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des chaussées” sont applicables.

Granulats.

Spécifications
Les spécifications des granulats s’appliquent & la technique routiére de béton bitumineux
pour couche de roulement et couche de liaison.

Provenance
Les granulats proviennent pour chaque classe granuiaire d’un méme gisement choisi par
I'entrepreneur et accepté par le maitre d’'ceuvre.
ils sont issus de roche de type porphyre hors spécification particuliére définie au bordereau
des prix unitaire du présent marché,

Granularité
Les spécifications et les tolérances relatives a la granularité sont fixées au tableau 1 annexé 3

la circulaire n°77.186 du 26 décembre 1977.
Les granulats doivent répondre aux caractéristiques minimales telles qu’elles sont définies
pour la classe de trafic de référence du tableau ill annexé 3 la circulaire n°77.186 du 26

décembre 1977.

Fines d’apport.
Quand la teneur en fines (éléments <80um) du sable de concassage ou du sable broyé est

insuffisante, compte tenu du pourcentage avec lequel ce sable de concassage ou ce sable
broyé intervient dans fa formule, il faut prévoir 'addition de « fines d’apport ».

Ce matériau doit avoir une granularité telle que 80% au moins des éléments passent au
tamis de 0,008mm et 100% au tamis de 0,2mm.

Des fines calcaires, de {a chaux ou du ciment sont également utilisés.

Liants hydrocarbonés.
Le liant utilisé pour la fabrication des bétons bitumineux est pur et de qualité 80/100, 60/70

ou 40/50 tel qu’il est défini dans la 28 partie du fascicule 24 du CCTG.

Formulation des enrobés.
Composition granulaire

Les courbes granulométriques des mélanges minéraux répondent aux spécifications ci-
dessous.

1




Tamisen | BB 0/6 BBO/10 | GBO/14 | GB0O/20
mm

20 0alo
14 0alo

10 0a10 28432 33a37
06 0a10 33a37 48 a 52 58 a 62
02 48 a 52 63a67 61a65 68a72
0,008 91 92,5 92,5 92,5

K 3,8 3,6 3,5 24

Les valeurs indiquées sont applicables uniquement au tamis d et D correspondant aux
coupures des différentes classes granulaires permettant de recompaoser le mélange minéral

total.

Les modules de richesse sont valables pour les applications normales, pour des applications
particuliéres celui-ci peut étre adapté en accord avec le maitre d’ceuvre.

Teneur en fines d’apport.

La teneur en fines d’apport est définie a partir d’une étude de laboratoire qui porte au moins

sur trois échantillons de teneurs différentes.
Cette teneur est normalement comprise dans les fourchettes suivantes ;-

Couche de roulement : 5a49%
Couche de liaison : 4 3 8%

Teneur en liants hydrocarbonés :

La teneur est définie a partir d’'une étude de laboratoire. Pour chaque teneur en fines

d'apport, P'étude porte sur au moins qui porte au moins quatre teneurs en liant.

Etude de laboratoire.

Les essais sont effectués conformément aux modes opératoires du LCPC.
Détermination de la compacité des éprouvettes moulées (REE1)

Marshall (REE2)
Immersion —compression (REE3)

La composition de la grave hitume et des bétons bitumineux seront déterminés par
'entrepreneur conformément a Particle 7 des normes NFP 98-138 et NFP 98-130.

L'étude de formulation sera a la charge de I'entreprise qui prendra en compte Pensemble

des données de sollicitation du matériau mis en ceuvre. Les résultats seront soumis 3
Pacceptation du Maftre d’ceuvre au moins huit jours avant la date de mise en ceuvre.

Performances. _
Caractéristiques BB 0/6 BB O/10 | GBO/14 | GBO/20
Essais LCPC compacité en % 91394 91395 90394 88396
Résistance a sec a la compression
Duriez & 7 jours en hars avec :

Bitume 60/70 >60 >60 >60 >50
Bitume 40/50 >70 >70 >70 >60
Rapport immersion / compression > 0,80 > 0,75 > 0,75 > 0,65
Compacité Marshail maximaie 96 % 96 % 95 % 95 %
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La composition granulaire, la teneur en fines d'apport et en liant sont celles qui permettent
le mieux de satisfaire aux conditions données par le tableau ci-dessus.

Fabrication des enrobés.
La fabrication des enrobés est assurée dans une centrale a poste fixe dont le choix est

soumis a I'agrément du Maitre d’ ccuvre.
Le Maitre d'ceuvre assisté du laboratoire de son choix, pourra effectuer des contrdles
inopinés a la centrale au moment de la fabrication du produit.

2.4 —Bordures, caniveaux, pavage :

2.4.1 SPECIFICATIONS GENERALES POUR PRODUITS EN BETON :

Les bordures et caniveaux en béton devront satisfaire aux prescriptions du fascicule n°31 du
CCTG (notamment a 'additif concernant les essais et fes normes frangaises P 98-401, P 98-
301, P 98-302).

lls appartiennent a la classe A 100 bars renforcés {(U+B).

Les bordures et caniveaux sont mis de niveau et alignés a I'aide d’appareil de visée. lls sont
posés sur une fondation en béton de classe B16 dont les dimensions sont telles qu’elle
dépasse d’au moins 10 cm de part et d’autre de I'élément {bordure et / ou caniveau
préfabriqué). Elle constitue un épaulement continu de maniére a caler la bordure afin
d’éviter tout déplacement sous I'action des véhicules.

2.4.2 BORDURES ET CANIVEAUX

2.4.2.1 Dispositions communes
La tolérance en hauteur sur le niveau du fond de fouille est de 2 cm par rapport aux cotes

du projet. (1)
La tolérance en altitude et en alignement de l'ouvrage achevé est de 2 cm par rapport aux

cHtes du projet.

Les écarts en téte de bordure, en téte de caniveau et sur le fil d'eau ne doivent pas dépasser
0,5 cm mesurés a la régle de trois métres.

Le fil d'eau ne doit pas présenter de contre-pentes.

2.4.2.2 Produits préfabriqués en béton et produits en pierre naturelle

Transport et conditionnement
Les modalités de transport et de déchargement des matériaux sont soumises & [‘acceptation

du maitre d'ceuvre.

En aucun cas, le déchargement ne doit étre effectué avec des moyens susceptibles
d'entrainer une détérioration des produits.

Fondation et pose
Le massif de fondation posséde les caractéristiques minimales suivantes :

- épaisseur minimale : 0,10 m,
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- largeur égale 4 la largeur de la bordure et, le cas échéant, du caniveau augmentée de
10 cm de part et d'autre.

Les éléments d'ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue, ils doivent
Etre sciés perpendiculairement aux arétes longitudinales, sans que la ligne de sciage ne

présente d'épaufrure.

Si des éléments courbes doivent étre coupés, ils sont sciés suivant un plan radial.

Les bordures et caniveaux sont posés sur du béton frais, aprés compactage du fond de fouille

si nécessaire.
Le calage des bordures est réalisé en face atriére par un solin continu sur les 2/3 verticaux en
béton frais.

Le procédé de collage des bordures d'flots collées est soumis A T'acceptation du maitre
d'ccuvre. Le collage intéresse toute la surface d'assise de [a bordure.

Sauf indication contraire du maitre d'ceuvie au cours des travaux, les bordures sont posées "en
bateau" au droit de toute entrée charretiére et au droit de toute traversée de chaussée pour
piétons. Cette pose "en bateau" s'effectue conformément aux indications du maitre d'ceuvre.

2.4.2.3 Produits coulés en place

Fondation
Les ouvrages sont réalisés directement sur les surlargeurs des couches d'assise de la chaussée,

sur [a semelle de fondation réalisée 3 cet effet, sur la chaussée existante.
Fuabrication, transport et mise en place

Le béton est obligatoirement fabriqué par une centrale titulaire du droit d'usage de la marque
NF.

Son fransport est assuré par bétonniéres portées. Le temps de transport est inférieur 4 une
heure, et le temps global de transport et de mise en ceuvre est inférieur & deux heures. L'ajout

d'eau dans la bétonnidre est interdit.

La mise en ceuvre est obligatoirement assurée par une machine  coffrage glissant inscrite sur
une liste d'aptitude ou titulaire d'une autorisation d'emploi, guidée automatiquement en plan et
en nivellement, assurant un coffrage tel qu'aucune retouche de l'ouvrage ne soit nécessaire
apres passage de la machine, & l'exception au plus d'un talochage 1éger destiné 4 apporter une
finition de surface. Tout ragréage de béton est interdit.

Si le support est susceptible de provoquer un départ d'eau du béton, if est arrosé
immeédiatement avant le bétonnage.

Le serrage du béton est réalisé par un nombre suffisant de pervibrateurs.

L'ajout d'eau lors de la mise en ceuvre est interdit.
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Les surfaces qui risquent d'étre altérées par la pluie pendant la prise du béton en sont
protégées jusqu'au début de la cure. Toute partie dégradée est immédiatement démolie et

reconstruite.

Les conditions d'application du produit de cure & mettre en ceuvre, le matériel utilisé et les
dispositifs permettant d'assurer le maintien de la cure pendant au moins vingt-quatre heures
sont soumis a l'acceptation du maitre d'ccuvre.

Sauf indication contraire du maitre d'ccuvre au cours des travaux, les bordures sont réalisées
"en bateau" au droit de toute entrée charretiére et au droit de toute traversée de chaussée pour
piétons. L'entrepreneur soumet a l'acceptation du maitre d'ecuvre les dispositions 4 prendre

pour cette pose "en bateau".
Le bétonnage est arrété si la température ambiante est inférieure & + 5°C, ou supérieure a +
30°C, ou en cas de pluie dommageable pour le béton frais.

Joints ef reprise de bétonnage
Les joints de retrait sont réalisés par sciage dans le béton durci sefon une section verticale.

L'intervalle entre joints est de dix métres environ, et leur profondeur d'environ un tiers de
I'épaisseur du béton.

Tout arrét de bétonnage supérieur 4 1h30 fait I'objet d'un joint d'arrét de chantier exécuté dans
un plan vertical orthogonal & l'axe de I'ouvrage. La reprise de bétonnage est constituée d'une
zone réalisée entre coffrages fixes de catégorie "coffrages soignés” et serrée par aiguilles
vibrantes,

Mise en service
Le délai de mise en service de 'ouvrage est précisé par 'entrepreneur au maitre d'ceuvre.

Pendant ce délai, un balisage est mise en place et entretenu par l'entrepreneur et a ses frais,
afin de protéger l'ouvrage.

2.4.3 PAVES

Une réception contradictoire du fond de forme et des installations de drainage éventuelles est
réalisée entre le maitre d'ceuvre et 'entreprencur avant la mise en ceuvre du pavage.

2.4.3.1 Pavés en gres d’Inde

Un fond de forme composé d’une couche de 15cm de GNT 0/31,5
Les pavés seront posés sur un lit de mortier
Les joints seront réalisés au couli de ciment

3 Fontes de voirie
Le projet prévoit le remplacement & neuf de Pintégralité des fontes de voiries

3.1 TAMPONS DE CHAMBRES TELEPHONIQUES

Les tampons de chambre devront arborer fe logo France Télécom,
Il s’agit ici du vrai logo officiel, et non pas de certaines appellations du type « TELECOM » ou

autres,
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3.2 TAMPONS D’ASSAINISSEMENT
Les tampons d’assainissement seront en fonte ductile de classe 125 minimum et 250 KN sj
exposé ala circulation de véhicules.

3.3 BOUCHES A CLE AEP
Les bouches a clé seront mises a niveau aprés que les vannes aient été vérifiées par le
gestionnaire du réseau. [’entreprise devra veiller & ce que cette opération de vérification ait
été realisée avant de procéder a la mise & niveau. |l fera également contaté par le
gestionnaire le bon fonctionnement de chaque vanne aprés la mise a niveau et avant la
réception des travaux.

4 Gabion, espaces verts, et panneaux de treillage en acier.

4.1 Gabions

4.1.1 NATURE DU GABION
(abions obtenus par assemblage en place de panneaux &lectrosoudés avec about arasé ou
demi-diametre en mailles carrées de 100x100 mm pour les panneaux intérieurs ou
rectangulaire de 50x100 mm (100 mm disposés verticalement) pour les panneaux extéricurs,
fil de 4.5 mm. I’utilisation de panneaux avec une protection de zinc seule (galvanisation) est
interdite. Les panneaux seront assemblés entre eux a leur place définitive (in situ) au moyen
d’agrafes métalliques oméga 4 trés haute résistance 45x24 mm et d’un diamétre de 3 mm,
fermées mécaniquement ou éventuellement par fils de ligature ou spirales métalliques

préfabriqudes.

Les panneaux de gabions de type AquaTerra ou similaire auront une hauteur de 0.5, 0.7 ou 1
m et devront respecter les normes curopéennes, notamment : EN 10223-4 pour la définition
du produit, tolérance des mailles et fa résistance des fils, EN 10218-2, classe T1 pour les
tolérances dimensionnelles des fils, EN 10244-2, qualité A pour le revétement d’alliage de
zinc et EN 10245-1, 10245-2 et 10245-3 pour les revétements plastifiés (polyester).
Fabrication certifiée ISO 9002.

Les revétements des fils par galfanisation 4 chaud (alliage eutectique de Zinc et Aluminium)
correspondent systématiquement 2 la qualité supéricure. Les fils auront un diamétre de 4.5 ou
5 mm. Les tirants/distanceurs munis de crochets a leurs extrémités auront un diamétre

minimal de 5 mm,

Pour une meilleure protection conire la corrosion, les panneaux électrosoudés et tirants sont
fabriqués a partir d’un fil métallique doté d’un nouveau revétement spécial garantissant une
durabilit¢ double de celle du GalFan® (GALvanisation FANtastique composé d”un alliage
eutectique de 95 % de zinc et 5% d’aluminium) et plus de 6 fois la durabilité de la
galvanisation. (au moins 2000 heures avant I’apparition de 5% de DBR -Dark Brun Rust- sur
les panneaux, d’aprés les essais au brouillard salin selon DIN20 021-55, ASTM B117 et ISO

9227).

L’ouvrage est compartimenté tous les métres par des cloisons appelées diaphragmes. Pour

permetire une meilleure continuité du remplissage, les panneaux de la base, les diaphragmes
et couvercles intermédiaires sont en maille de 100x100 mm. Les panneaux extéricurs (faces
vues et couvercle du dernier rang) sont en maille de 100x50 mm. Si le remplissage est laissé

en vrac les parois vues seront en fils de 5 mm.
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Les gabions électrosoudés permettent un aspect plus soigné, sont plus compétitifs et
principalement utilisés pour la réalisation de souténements, murs anti-bruits, habillage de

culées ou murs, quais et aménagements paysagers.

Les gabions sont livrés en palettes de panneaux de "ordre de 350 a 700 kg feuillardés et
munis de boucles de manutention. Les fardeaux dont les dimensions varient selon la taille des
panneaux restent facilement manutentionables.

4.1.2 REMPLISSAGE DES GABIONS

Pour le remplissage des gabions on aura recours a des matériaux durs, insensibles a l'eau,
sains, non évolutifs, non gélifs et non friables ayant la plus haute densité possible (au
minimum 2200 kgs/m3). Ce matériau devra étre propre, avoir une forme homogeéne dans ses
trois dimensions et étre constitué de galets ou de concassé de qualité. Un échantillon
représentatif devra étre proposé pour agrément. La granulométrie conseillée sera comprise
entre 50 et 200 mm. II faudra éviter les trop gros éléments. Le choix des matériaux sera
soumis au maitre d'ouvrage. On s'assurera que les pierres de remplissage laissent le minimum
de vide. Dans la mesure du possible, on laissera la derniére cellule vide afin de faciliter les
ligatures avec les panneaux suivants. Le remplissage se fait a la pelle mécanique. Finir
manuellement pour garantir un remplissage optimal. En cas de pénurie de matériaux et avec
I’accord du maitre d’ceuvre [*on pourra utiliser les matériaux les plus nobles en face vue et
procéder au remplissage arriére avec des matériaux moins jolis.

Les matériaux a priori retenus pour ce chantier seront du calcaire gris/noir

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, en cas d'anomalie ou de doute sur les matériaux livrés,
de prélever directement des échantillons sur les cages en vue de procéder a des essais de
contrdle dans un laboratoire agréé par lui. Toute livraison non conforme sera refusée et
évacuée aux frais de l'entrepreneur. Les frais d'essais éventuels réalisés en sus et donnant des
résultats non satisfaisants seront facturés a l'entrepreneur. Les ouvrages en gabions ne
nécessitent pas de fondations particuliéres. On conseille d’enterrer la base de I’ouvrage
d’environ 15 % de la hauteur du mur. 1l est demandé d’interposer un géotextile de classe 3 en
fondation et a I’arricre de I’ouvrage. Le matériau de remblai devra provenir d'une carriére
agréée par le Maitre d’ceuvre et devra étre drainant, insensible a l'eau .

4.1.3 MISE EN (EUVRE :

Les gabions devront &tre remplis suivant les régles de I'art, de maniére a assurer un
remplissage homogene. Pour la réalisation d'un ouvrage monolithique, les panneaux des
gabions devront impérativement étre ligaturés les uns aux autres par agrafage sur tout le
pourtour. Pour la fixation des couvercles on procédera d'abord a la ligature des bords

« périmetraux » et ensuite des diaphragmes. Les agrafes (tous les 10 a 15 cm) en Galfan® ou
acier inoxydable de 45x24x3 mm sont mises en place a l'aide d'outils pneumatiques adaptés.
Les agrafes inoxydables manchettes de 22 x 11 mm plus discrétes peuvent aussi étre
employées.

1) Prévoir pour le premier rang d’éléments, une assise horizontale en grave ciment compacté
ou un béton de propreté parfaitement nivelé.

2) Disposer a leur place définitive, a plat, les panneaux correspondants au fond (ou base) du
premier rang des gabions. Pour faciliter I’agrafage, prévoir les fils longitudinaux par-dessus.
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3) Disposer les panneaux arriéres ainsi que les diaphragmes (de méme hauteur) et les fixer
aux panneaux de base et entre eux (avec une agrafe tous les 8 & 12 cm ou par spirales
préfabriquées).

4) Disposer et agrafer les premiers panneaux de la face vue. Pour une mise en ceuvre plus
facile, rapide et un parement encore plus soigné, nous conseillons d’utiliser des panneaux

- d’une hauteur maximale de 0.75 m et en disposant les fils verticaux a I’extérieur. Pour
améliorer la rectitude de I’ouvrage et ’aspect du parement, on renforcera provisoirement,
avant remplissage, la rigidité des faces verticales libres du gabion (parement vu) en disposant
temporairement sur le haut de ’avant-derniére maille et 4 mi-hauteur des barres de fers a
béton de 14 mm ou de préférence des barres d’alignement (corniéres de 50 mm avec ergots)
se clipsant sur les mailles, et ce en recouvrant plusieurs éléments. Dans le sens longitudinal du
mur, en se décalant d’une maille, les barres d’alignement seront positionnées avec un
recouvrement d’environ 0.2 m. Aprés achévement du remplissage du gabion et pose du
couvercle ces « renforts » seront retirés. :

5) Procéder au remplissage des cellules avec les matériaux pierreux (galets ou pierres de
carriere), homogeénes, non gélifs, non évolutifs, avec la plus haute densité selon nature et
granulométrie précédemment définies (11 faut veiller & ce que les pierres ne puissent passer au
travers des mail les) L’approvisionnement des matériaux se fait mécaniquement par couches
de 35 4 50 cm, mais pour avoir un parement plus soigné, procéder a l’anangement manuel du
parement vu et des angles,

Afin d’empécher les éventuelles déformations de la structure, il sera nécessaire, au cours du
remplissage de disposer des tirants horizontaux préfabriqués (diam. 5 mm) reliant la paroi vue
a celle opposée ou dans les angles & 45 °. Prévoir 4 tirants/m2 de parement. On disposera un
lit de tirants espacés d'au maximum 0.4 m sur le plan horizontal et vertical et & mi-hauteur

pour les gabions de 0.5 m.
6) Mettre en place les couvercles (fils transversaux par dessus) sur les cellules remplies et

arasées.
7) Fixer 4 Iaide de Pagrafeuse pneumatique (a raison d’une agrafe tous les 10 4 15 cm) en

englobant c6tés et couvercles des cages contigués. Fixer le couvercle sur le haut des
diaphragmes.

Utiliser des agrafes oméga 45x24x3 mm Galfan® pour les éléments Galfan® et des agrafes
inox pour les structures plastifiées.

Les panncaux peuvent étre recoupés ou pliés sur chantier, mais de maniére générale pour des
raccordements complexes, en biseau, en courbe, faire un calepinage et commander les

panneaux spéciaux.

Gréce a des revétements appropriés, les gabions peuvent étre employés méme dans le cas
d’eaux particuliérement polluées ou agressives. Dans ce cas (ou pour des raisons esthétiques)
le sur-revétement PVC ; gris clair, vert, bleu, noir, rouge ou jaune (*) a une épaisseur
nominale de 0.40 mm. Cette protection PVC est mise en ceuvre aprés réalisation des panneaux
préalablement protégés par Galfan®. Dans le cas d'utilisation de fil galvanisé et plastifié, on
prendra soin. de limiter la hauteur de chute des matériaux de remplissage. On prendra toutes
les précautions nécessaires afin de ne pas endommager le revétement PVC tant pendant les

diverses manutentions que pendant la mise en oeuvre.

4.1 Panneaux de treillage
Il respecteront les spécifications du dossier en annexe du présent CCTP (cf panneaux Inoserv-

X)
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4.2 Espaces verts

Les espaces verts seront constitués de végétaux vivaces couvres sols et grimpants selon
descriptif du détail estimatif, les zones non plantées seront recouvertes de 10cm de paiilis

d’ardoise.

4.2.1 DEFINITIONS SOMMAIRES DES TRAVAUX.

Les travaux comprennent Ies prestations suivantes :

»  protection des arbres conservés.

» . ['implantation et e piquetage, conformément aux plans et détails, I'entrepreneur
étant réputé avoir une parfaite connaissance des lieux au moment de I'offre.

¢ . la'mise en ceuvre de ia terre végétale dans les massifs de plantations et mise en
dépdt dans I'enceinte du chantier.

o _la fourniture et mise en ceuvre de terre végétale supplémentaire.

e . lafourniture et la mise en ceuvre des végétaux et de leurs supports {tuteurage).

s _l'entretien et la garantie de reprise des végétaux pendant 1 ans.

s lesarbres a protéger seront [ocalisés par le maftre d'ceuvre avec I'entrepreneur.

Les plantations et les semis seront exécutés du mois de novembre au mois de février
excepté pour la plantation des bambous qui doivent étre plantés au mois d'avril @ mai ou en

début d'automne.

- Végétaux :
La totalité de chaque espéce de végétaux devra provenir d’'un méme lot et sera marquée et
retenue par 'entrepreneur, en pépiniére.

4.2.2 PROGRAMME D EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur présentera au Maitre d'GEuvre un programme d’exécution général établi
sous forme hebdomadaire pour 'ensemble des travaux.

Ce planning devra tenir compte des délais de fourniture des matériaux et végétaux, du
temps nécessaire a la réalisation des plans d’exécution et a celle de leurs modifications

demandées par [e Maitre d'CEuvre.

L'attention de entrepreneur est attirée sur le déroulement des travaux concernant les
arbres existants et nouvellement plantés dans les cours et a proximité des voies d'accés.
L'entrepreneur prendra toutes les mesures de coordination des travaux et de protection des
arbres el de la terre végétale.

Entretien, garantie de reprise des végétaux.

Ventrepreneur devra I'entretien et la garantie de reprise des végétaux durant 1 ans suivant
le constat d’achévement des travaux.

Fourniture des matériaux.

De par la complexité du chantier, 'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires
pour ["approvisionnement régulier du chantier. £n aucun cas, I'entrepreneur ne pourra
justifier un retard de travaux par mangue de ces matériaux.

Les matériaux de toute nature seront choisis parmi les meilleurs en provenance exclusive
des fournisseurs agréés par le Maitre d'(Euvre.

19




L'entrepreneur sera tenu de justifier de ieur provenance par un certificat d’origine ou tout
autre preuve authentigue.

I'entrepreneur devra, en outre, soumettre des échantillons des différents matériaux en
joignant les procés-verbaux d’essais justifiant les caractéristiques exigées.

La réception des matériaux n"empéche pas le Maitre d'(Euvre de rebuter les matériaux qui
lors de I'emploi et jusqu’a I'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectucux et ne

remplissant pas les conditions prescrites.

Les matériaux refusés seront isolés et évacués hors du chantier. En cas d'inexécution par
Ventrepreneur, il sera procédé contre lui & un enlevement a ses frais.

ouvrages existants,
Uentrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux

ouvrages existants de toute nature {murs, maconneries, réseaux).
L’entrepreneur supportera la responsabilité entiere des dégéts qu'il peut occasionner
pendant la durée des travaux et le délai de garantie. I supportera, en cas de détérioration,

les frais de remise en état.

4.3 TRAVAUX PREPARATOIRES.

Tous les détritus végétaux liés a ces travaux seront évacués en décharge aux frais de

'entrepreneur.

Les arbres conservés recevront chacun une attention bien particuliére.

Cette intervention devra faire I'objet d'un cahier des charges proposé par I'entrepreneur au
Maitre d'(Euvre. Aprés acceptation du contenu du cahier charges, le Maitre d'(Euvre
donnera alors seulement son accord pour 'exécution de ces travaux.

Protection des arbres conservés.

Les arbres conservés seront protégés comme suit :

4 piguets, avec confection d'un bandeau de planches jointives éloigné du tronc de 50 cm sur
tout son pourtour, du collet aux premieres branches,

L'entrepreneur devra assurer une totale protection de maniére 3 ce que les branches, les
feuilles, le tronc, les racines ne soient pas endommagés durant toute la durée du chantier,
aussi bien lors de Ja destruction des revétements que lors de la construction des nouveaux

hatiments et cuvrages.

Responsabhilite.
L'entrepreneur ne sera pas tenu responsable des pertes d'arbres occasionnées par tout

événement incontrblable, ciimatique et dont les solutions pratiques ne sauraient &tre mises
en ceuvre.

Toutefois, I'entrepreneur s'engage & exercer cette phase de travail dans les régles de I'art
‘que lui impose 'activité de son métier et ne saurait se prévaloir des causes inhérente a une
erreur humaine dans la réalisation de cette phase de travail.

Le remplacement des végétaux en taille, force et forme sera effectué aux frais de
I'entrepreneur si les conditions expliquées ci-dessus ne sont pas respectées.
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4.4 PLANTATIONS,

4.4.1 FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE DE TERRE VEGETALE,

Cette prestation porte sur la fourniture, Vapprovisionnement sur le chantier, les éventuels
amendements, et la mise en place de la terre végétale nécessaire pour assurer les
encaissements destinés aux plantations, sur la fourniture.

4.4.2 CARACTERISTIQUES ET COMPQSITIONS DE LA TERRE VEGETALE.

La terre végétale sera homogéne, exempte de pierres, de débris végétaux ou animaux non
décomposés ou autre corps étranger. Elle sera constituée d’une terre franche, de nature
sablo/limoneuse mélangée a 50% avec un terreau de feuilles bien décomposé.

Elle devra sensiblement présenter les caractéristiques suivantes :

-refus a 10 mm : <10%

-refus a 2 mm :<20%

-sables (0,05 a 2 mm) : 45 a 55 %, dont moitié au moins de sables grossiers 0,22 a 2 mm.
-limons (0,02 @ 0,5 mm) : 253 45% dont moitié au moins de limons grossiers 0,2 & 0,5 mm.
-argile : {moins de 0,002 mm) : 20 a 20%

indice de stabilité S : log105<1,4

indice de percolation K : log 10K>1,6

résistivité>2.000 ochms.cm2, avec rapport sol/eau=1/2,5

6,8<pH{H20)<7,4

8<C/N<12

M.0. 1,8% a 3%

CaCO03 actif<2% et CaCO3 total<5%

Mg0>0,020%

P205>0,02%

K20>0,025%

Lesindices S et K, le pH, pourront a eux seuls constituer des critéres de refus de la terre
méme si tous les autres critéres entrent dans les limites fixées par ailleurs.

Dans tous les cas, le mélange devra étre homogéne.

La densité de la terre en place, mouillée a refus puis ressuyée, mesurée au profil (terre non
foisonnée) sera de 1,5 maximum.

Le terreau devra correspondre a fa norme NFU 44.551.50n taux de M.O. sera égal ou
supérieur a 10% de la masse de produit brut et égal ou supérieur & 20% de la masse de

matiére séche.

L’Entrepreneur sera tenu de faire connaitre le lieu d’extraction et ne pourra madifier celui-ci

sans autorisation.
Il devra remettre un échantillon représentatif du lot qu’il propose de fournir au moins un
mois avant la mise en place de la terre végétale, pour accord du Maitre d'CEuvre.

Un laboratoire d’analyse des sols agréé par le Maitre d'(Euvre se chargera des analyses et
des controles pendant I'extraction aux frais de VEntrepreneur.
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La livraison devra étre conforme a I’échantillon analysé, faute de quoi elle sera refusée et

devra étre immédiatement remplacée.
I’entrepreneur devra donner toutes facilités au Maftre d'GEuvre pour surveiller 'extraction.

4.4.3 LIVRAISON ET MISE EN PLACE DE L4 TERRE.
L’entrepreneur remettra une note indiquant les moyens techniques utitisés pour garantir
I'exécution des prestations demandées (matériel de chargement et de livraison, personnel,
laboratoire) et les cadences d’approvisionnement possibles.

Le degré d’humidité de la terre végétale a la livraison sera le plus faible possible, en aucun
cas supérieur a 75% de 'humidité équivalente a PF3. La terre sera parfaitement émiettée au

moment de la mise en place et ne présentera pas de mottes.

L’entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, de transport pour
guelgue cause que ce soit, afin de justifier les retards dans 'exécution des travaux qui lui
sont prescrits.
Le Maitre d'(Euvre se réserve le droit de procéder a des analyses de contrdle en plus de

. Celles qui sont prévues, a la charge de 'entrepreneur, pendant la mise en place de la terre.

En fonction des résultats d'analyses, I'entrepreneur procédera éventuellement, en présence
du Maitre d'Euvre aux amendements calciques, humiques et fertilisants nécessaires.

Ces amendements se feront avant la livraison de la terre.

La mise en place de la terre sera interrompue en cas d'intempéries.

4.4.4 PROTECTION DE LA TERRE VEGETALE.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour protéger la terre végétale entre le
moment de sa mise en ceuvre et fa plantation des végétaux : Ceci dans le souci de propreté
des trottoirs ou voiries et aussi pour éviter toute souillure de ia terre elle-méme,

Il procédera a son choix au recouvrement des fosses par des plagues d’aggloméré, un feutre
jardin ou un polyane, au cldturage des fosses par 4 piquets de bois reliés par des planches,
ou par des fiches métalliques reliées par des rubans plastiques colorés, ou tout autre
procédé soumis a Papprobation du Maitre d'CEuvre.

La terre végétale souillée sera changée & ses frais avant fa plantation.

4.4.5 EPAISSEURS DE TERRE VEGETALE A METTRE EN PLACE,

Massifs couvres sols : 50cm minimum
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4.5 Fourniture des végétaux

4.5.1 PROVENANCE DES VEGETAUX.

L'entrepreneur doit joindre a son offre la provenance précise des végétaux et faire connaitre
au Maitre d'Euvre la ol les pépiniéres choisies pour la fourniture de 'ensemble des
végétaux, sachant que chaque espéce d'arbre tige doit impérativement étre issue d’un
méme lot.

Il devra en outre se préoccuper dés ia signature du marché du bon approvisionnement en
végétaux pour la date des plantations.

Les pépiniéres d'approvisionnement retenues seront a proximité du chantier, ot dans une
région ol le sol et le climat sont compatibles a ceux du lieu de plantation.
Ces pépinieres devront étre soumises au contréle périodique des services phytosanitaires.

Les arbres seront obligatoirement choisis et marqués au nord en présence du Maitre
d'(Euvre. Des échantillons représentatifs des lots proposés seront présentés au Maitre

d'Euvre.

Le Maitre d'Euvre se réserve la possibilité de refuser les végétaux jugés insatisfaisants
quelle qu’en soit la raison. L'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un refus des
végétaux qu'il propose pour justifier un retard dans "approvisionnement du chantier.
Toutefois, en cas d'indisponibilité d'une ou plusieurs espéces dans les forces et dimensions
demandées, il pourra étre proposé par I'entrepreneur et dans la mesure ou toutes les
investigations auront été effectuées, un végétal dans les force et dimension immédiatement
supérieure ou inférieure, et aprés accord du Maitre d'CEuvre.

4.5.2 QUALITE DES VEGETAUX.
Les végétaux seront fournis dans fa meilleure qualité {aspect, état sanitaire) des genres,
especes et variétés demandées et répondront aux critéres définis par les textes
réglementaires en vigueur, ainsi gue par les textes subséquents relatifs au commerce des
végétaux, dont les normes expérimentales AFNOR.

Les plantes devront étre de bonne qualité marchande, ne pas présenter d’anomalies dans fa
forme de la tige ou des racines, ne pas étre desséchées en totalité ou en partie, ne pas étre
atteintes aux parties aériennes ou aux racines de nécroses, de blessures non cicatrisées ou

de signes d'attaque parasitaire.

Les tiges devront étre pourvues de leur bourgeon terminal.
Les racines devront étre sans cassure, hien pourvues d’un chevelu non trop dense.
Le chignonage des racines des végétaux élevés en conteneur est un motif de refus.

Les plantes seront livrées a racines nues, en pots, godets, conteneurs, tontines, mottes

grillagées, bacs, suivant les régles de Vart (régles de commercialisation du CNIH) et les
indications du présent CCTP.
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Les arbres-tiges auront un tronc bien droit, une téte bien fournie, réguliére, de densité
constante, sans moignon. les départs des branches, rameaux et brindilles devront &tre
réguliers, sans vide et conformes aux particularitds de Fessence et de la variété.

Pour les arbres d'alignement, un fléchage similaire et une provenance d'un méme lot sont

des critéres de refus s'ils ne sont pas respectés.
La foliaison devra étre réguliére, bien fournie, sans marques ni défauts.

La taille de formation et d'aspect devra respecter la forme naturelle du sujet.
La circonférence des troncs sera mesurée en centimeétres a un métre du collet pour les
arbres feuillus, depuis le collet jusqu’au sommet de métre en métre pour les coniféres et de

25 cm en 25 cm pour les arbustes.
La fourniture devra étre constituée de sujets de taille et d’aspect aussi homogéne que

possible.

Les arbustes et baliveaux devront avoir la forme caractéristique de Pespéce ou la variété et
présenteront tous les aspects d’une bonne végétation. ceux qui seraient déséquilibrés

dégarnis ou déformés seront refusés.
Les arbustes et les baliveaux devront avoir été rabattus chaque année et formés en

pépiniére, ils devront &tre vigoureux et bien enracinés et devront avoir le nombre de
branches correspondant a feur force {(nomenclature du CNIH).

Tous les végétaux devront étre identifiés au moyen d’étiquettes sur fiches donnant fa
spécification des plants (genre, espéce, variété et nombre de plants identiques). Les fiches et
étiquettes ne pourront étre enlevées qu’aprés établissement du constat contradictoire

acceptant la livraison.
La vérification de la conformité spécifique et variétale des plants s’effectuera au cours de la

premiere période de végétation aprés la plantation.

Tous les végétaux qui ne rempliraient pas ces conditions seront repris et remplacés aux frais
de F'entrepreneur dans les genres, espéces et variétés indiguées au bordereau des prix, ceci
sans pouvoir se prévaloir de délais supplémentaires.

4.5.3 ARRACHAGE DES PLANTS ET TRANSPORT.

L'arrachage des végétaux se fera en fonction de I'avancement du chantier.
En aucun cas les végétaux ne pourront étre arrachés préalablement a la demande.

Deés I'arrachage en pépiniére et jusqu’a la plantation, les mottes et les racines des végétaux
devront étre impérativement protégées (avec de la paille, des baches humides, des sacs de
plastiques, etc...) contre le desséchement provoqué par le vent et le soleil.

Le transport devra se faire par camion baché, le temps de transport ne devant pas excéder

36 heures,
Dans le camion, les plantes seront calées par des coussins de paille. Le transport ne pourra
s'effectuer par une température inférieure 3 deux degrés en dessous de zéro et ne pourra

s'effectuer par une température inférieure 3 5°c au-dessus de zéro par vent violent.
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Les plantes seront transportées debout dans la mesure du possible.

i faudra au déchargement un maximum de précautions pour éviter écorchages et bris de
branches, en prévoyant si nécessaire des manchons de protection des troncs.

l’entrepreneur devra prendre toutes les précautions afin de n’effectuer aucune
manutention par le collet des piantes ou en s’aidant des rameaux (sauf plantes en racines

nues et légéres),
Toutes les prises se feront sous la motte, soit a I'aide d’engins de levage, soit en utilisant les

emballages.

Dans les cas de transport manue! de mottes lourdes, il est conseillé de les effectuer sur

bache carrée portée aux angles par quatre personnes.
Pour la manutention des arbres, des collets de protection du tronc seront prévus.
Dans tous les cas, les manipulations devront se faire de fagon a éviter les brisures de mottes

et les blessures des écorces.
Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de refuser a la livraison tous les sujets qu'il

n’estimerait pas conformes aux stipulations du CCTP.

4.5.4 EPOOUE DE PLANTATION.

Dans la mesure du possible, 'entrepreneur se conformera aux épogues de plantation
définies ci-dessous. Les travaux seront suspendus par temps de gel, de grand vent, ou
lorsque la terre sera détrempée.

Période de plantation pour les végétaux a racine nue et mottes : Entre novembre et mars

avec préférence
. pour les coniféres, bambous et arbustes persistants : en début et fin de période,

. pour les feuillus : durant Ia période centrale pendant I'arrét de végétation.
. pour les végétaux en conteneurs, la plantation sera tolérée durant toute 'année

sous réserve d’arrosages réguliers et suffisants.

La plantation des végétaux a racines nues interviendra au plus tard 6 jours aprés la livraison
sous réserve de conditions climatigues favorables.

L'entrepreneur devra présenter un calendrier de plantation précisant les périodes de
plantations suivant les espeéces de végétaux ; il le présentera durant fa période de

préparation.

4.5.5 PLANTATION DES VEGETAUX.

La terre des fosses de plantation aura été mise en place deux mois au meins avant la
plantation afin de s’étre tassée naturellement.

Les racines des végétaux seront rafraichies en recépant leurs extrémités et en supprimant les

parties meurtries et desséchées. _
Le chevelu des végétaux a racines nues devra é&tre traité par pralinage.
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La taille de fa frondaison ne se fera que si 'entrepreneur juge que le volume de feuillage
n’est pas en proportion du systéme radiculaire et uniguement avec I'accord du Maftre
d'CEuvre, notamment sur la forme 3 donner. Une bande de jute entaurera le tronc de V'arbre

du collet aux premiéres branches.

H sera systématiquement incorporé un amendement organique consistant en corne torréfiée
(14-1-07) dans le fond du trou de plantation aprés ouverture, sur le pourtour de la motte et
finalement en surface a raison de :

2 a 3 kg pour les arhres.

0,5 kg pour les arbustes.
0,3 kg pour les buissons, plantes vivaces et plantes de potager.

Mise en place du végétal : une butte de terre végétale, exempte de pierre ou de matériaux
impropres a la végétation et sur laquelle on fait reposer le systéme radiculaire, sera mise en

place dans le fond du trou de plantation.

. Le collet sera placé au niveau du fond de la cuvette & aménager pour 'arrosage, de maniére
a se trouver au-dessus du niveau du sol fini, en tenant compte du tassement des terres.
Tout arbre dont le collet aura été endommagé pour quelque raison gue ce soit, sera refusé

par le Maftre d'Euvre.
Le systéme radiculaire ne devra &tre ni comprimé, ni déplacé.

Le trou de plantation sera comblé ensuite de terre fine. Le tassement de la terre devra étre
effectué avec soin, de maniére a ne pas blesser les racines ni déséquilibrer le plant qui doit
rester droit, ni laisser de poches d’air.

Le niveau définitif du collet de la plante ne devra jamais &tre enterré.

Le tassement de la terre aprés plantation sera effectué par plombage et en aucune maniére
par piétinement,

La terre sera disposée au pied de la plante en ménageant autour du collet une légére cuvette
de diamétre supérieur au diamétre de la motte pour recevoir les eaux d’arrosage.
La confection des cuvettes au pied de chague plante est impérative.

Le niveau de la terre dans fes fosses de plantations des arbres plantés en surface minérale,
apres foisonnement devra étre de 0,10 m en dessous du niveau fini des surfaces minérales.

4.5.6 TUTEURAGE, HAUBANAGE.

- Tuteurage des arbres.
il est composé de trois poteaux de section 0,08 x 0,08 m, une extrémité taillée en pointe,

hauteur hors sol 2,20 m, longueur totale 4,00 m.
Ces poteaux seront disposés de part et d’autre de I'axe du tronc, espacés de 1,50 m {
parallelement aux allées). Ils sont réunis transversalement par un tasseau situé 4 2 métres
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de hauteur de dimensions 0,04 x 0,08 x 1,58 m. Comportant deux trous de part et d’autre du
tronc de I'arbre afin de pouvoir recevoir le collier de maintien.

Les pieux et le tasseau seront assemblés 3 V'aide de tire-fond.

Les tuteurs seront de préférence en chataignier ou robinier bien sec et coupés depuis au
moins deux ans. ils seront parfaitement droits.

L'extrémité enfoncée dans le sol sera traitée contre le pourrissement soit par carbonisation
soit par un traitement chimique (bain de sulfate de cuivre, application de carbonyl} ; dans ce
cas au moins 6 mois avant la mise en place.

Les colliers devront permettre le maintien du végétal contre son tuteur durant plusieurs
années, ne pas provoquer de blessures, pouvoir suivre la croissance de la plante et &tre
desserrés ou resserrés en cas de besoin.

Les tuteurs seront enfoncés parfaitement par battage, protégés par une douille en acier afin
de ne pas émousser la téte, avant la mise en place du végétal. Ils seront parfaitement alignés
sur 'ensemble de {a plantation et les tasseaux parfaitement horizontaux et alignés.

Ces cables seront fixés a un collier souple enserrant le tronc 3 une hauteur minimum du tiers
de la hauteur totale de I'arbre.

Le collier sera protégé, réglable et suffisamment lache, afin de ne pas blesser le tronc.

Afin de ne pas endommager les plantes, les cibles seront & la hauteur ou ils traversent la
couronne de {"arbre, entourés d’une protection en caoutchouc.

Avant toute mise en ceuvre, le systéme proposé par I'entreprise devra é&tre soumis au Maitre
d'Euvre pour approbation.

Les ancrages seront fichés profondément en terre et garnis d’un anneau permettant la
fixation des chapes articulées des cdbles des haubans.

4.5.7 - ARBUSTES ET BUISSONS . TUTEURAGE OBLIQUE
Quand il sera nécessaire, le tuteurage des arbustes et buissons sera constitué d’un tuteur
oblique enfoncé a 50° a contrevent des vents de nord-ouest {mistral et tramontane), tous
rigoureusement dans la méme direction, et muni d’un collier.
Les tuteurs seront en bois de chataignier ou de robinier faux acacia de premiére qualité, bien

sec et coupes depuis au moins deux ans.
lls seront droits, réguliers, écorcés d’une longueur de 3,50 m et 0,22 34 0,25 m de

circonférence et auront une extrémité taillée en pointe.

L'extrémité enfoncée dans le sol sera traitée contre le pourrissement soit par carbonisation
soit par un traitement chimique : Bain de sulfate de cuivre, application de carbonyl, au moins

6 mois avant la mise en place.
Les colliers devront permettre le maintien du végétal contre son tuteur durant plusieurs

années, ne pas provoquer de blessures, pouvoir suivre la croissance de la plante et &tre
desserrés au resserrés en cas de besoin.
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Les tuteurs seront enfoncés par battage, protégés par une douille en acier afin de ne pas
€mousser la téte, d’au moins 0,40 m Par rapport au fond de la fosse avant Ja mise en place

du végétal.

4.6 Protection des arbres.
Durant les travauy, le tronc des arbres plantés dans et en bord des voies batiments et cours
sera protégé par un manchon de matiére caoutchoutée ou plastique, sur 2 m de hauteur.
Un échantillon du matériau proposé sera soumis a Vaccord du Maitre d'(Euvre. Ce manchon
assumera a la fois une protection contre les chocs physiques et limitera I"évapotranspiration.

4.7 Entretien avec garantie de reprise,

4.7.1 CONDITIONS GENERALES,
Uensemble de 'aménagement sera entretenu pendant un an aprés constat d’achévement

des travaux. Cet entretien concernera les plantations.
Uentrepreneur réalisera les différentes opérations quand il le jugera utile.

Aprés chaque intervention, I'entrepreneur devra voir le Maitre d'CEuvre pour faire signer un,
bordereau d’attachement numéroté, indiquant la date et la nature des opérations
entreprises. En "absence de cette modalité, le Maitre d'Cuvre demandera le non paiement

des epérations concerndes.

Le quantitatif sera donné & titre indicatif, I'entrepreneur ne pouvant se prévaloir de
variations en plus ou en moins pour chaque gquantité déterminée.

Le programme d’exécution des travaux, défini au CCAP, donnera lieu a la rédaction d’un
calendrier des travaux par les soins de 'entrepreneur qw le soumettra au visa du Maitre

d'CEuvre.
Le calendrier comportera une colonne vierge dans laquelle seront inscrites corrélativement
les dates réelles d'interventions de I'entrepreneur. Le calendrier des travaux sera présenté 3

chague réunion de chantier. L'entretient devra étre assuré durant la premiére année.

4.8 Garantie de reprise.

La garantie de reprise concerne les végétaux fournis et plantés par Pentrepreneur.
Pour la réception de I'entretien, I'entrepreneur sera tenu de remplacer tous les végétaux

morts ou dépérissants durant la période d’entretien.
Le remplacement des végétaux sera réalisé selon les articles du CCTP énoncés ci-dessus et

concernant cette partie des travaux de plantations. Ce remplacement se fera avant la

réception des travaux.
Les végétaux remplacés devront correspondre en force 3 'évolution de 'ensemble de la

plantation afin d’en assurer "homogénéité.
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4.8.1 TRAVAUX DE NETTOYAGE,
Les allées, voies et cours seront balayées ou lavées aux endroits de leur souillure chaque fois
qu’il y en a nécessité. :
Les feuilles mortes en automne seront régulierement balayées et évacuées, aucune feuille
morte ne devant persister sur le sol quinze jours aprés la chute des derniéres feuiiles.
Les tas seront protégés du vent par des enclos légers en palissage ou treillage.
Les produits provenant des tontes, des tailies et des ramassages de feuilles en automne
pourront, provisoirement, étre stockés en des endroits bien définis par le Maitre d'Guvre, le
délai de stockage ne pouvant en aucun cas dépasser quatre jours avant évacuation.

Une exception sera faite dans les surfaces plantées de bambous ol les feuilles tombées des
bambous devront rester au sol pour former un humus naturel.

4.5.2 SURVEILLANCE DES VEGETAUX,
L'entrepreneur devra réguliérement s’assurer du bon état de V'ensemble des plantations et

de la congruence des arrosages.
L'entrepreneur devra assurer fe bon état sanitaire de tous les végétaux inclus dans les

aménagements paysagers qui font 'objet du CCTP.
De ce fait, il sera tenu pour financiérement responsable des végétaux qui viendraient a

mourir ou qui dépériraient du fait de sa négligence.
Par contre, 'entrepreneur ne pourra étre tenu responsable des effets de causes inconnues

ou réputées sans reméde pratigue.

C’est ainsi que si cela s’avere nécessaire, I'entrepreneur entreprendra tout traitement
phytosanitaire, suppression de mauvaises herbes, toute taille de nettoyage avec masticage
des plaies pour les sujets blessés, tout redressement des tuteurs.

Les colliers seront relachés au fur et a mesure de la croissance des sujets. Les végétaux
courbés par le vent ou par toute autre action {tassement des terres...) seront redressés

progressivement.

4.9 Entretien et taille des arbres.
Cette opération concerne la surveillance des tuteurs et des colliers, de la forme de la
charpente avec suppression des fourches et le rééquilibrage par suppression des branches
aberrantes, des bois morts, I'émondage, le pansage des plaies et le redressement éventuel

des troncs.
Elle sera exécutée en une seule fois entre le 20 juin et le 30 juillet.

Aucune taille ne sera pratiquée sur les coniféres sauf sur Findication du Maftre d'(Euvre en

cas de mise en place tardive.
Les déchets seront évacués.
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4.9.1 ENTRETIEN ET TAILLE DES ARBUSTES, BUISSONS ET PLANTES
GRIMPANTES.
La taille des arbustes et buissons se pratiquera si elle est nécessaire en éliminant les vieux
bois au profit des jeunes pousses et en éclaircissant fe cceur du sujet.
Cette opération devra respecter la forme naturelle des végétaux sauf prescriptions
particulieres indiquées de fagon précise par le Maitre d'CEuvre; elle sera réalisée en

septembre.

Les plantes grimpantes devront é&tre palissées sur leur support & l'aide de liens de raphia
tressé au fur et a mesure de leur croissance.

Les tailles seront limitées a la suppression de branches aberrantes ou génantes, au maintien
des glycines et des vignes, a la suppression du vieux bois et des fleurs fanées des rosiers.

Les déchets seront évacués,

4.9.2 ARROSAGES.
Le but de I'arrosage est de maintenir la teneur en humidité du sol au plus prés de son niveau
optimum (90 a 100% de I'humidité équivalente, c'est-a-dire |égérement en dessous de la
capacité de rétention réelle) en évitant les excés qui constitueraient des pertes inutiles et
qui entralneraient, si elles étaient trop fréquentes, des dégradations de la structure du sol.

L’entrepreneur fera analyser en laboratoire la terre végétale qu'il fournira pour les
plantations afin de déterminer sa capacité de rétention, fa retenue non utilisable {point de

flétrissement) et de définir le volume d’eau utile pour les végétaux.
Ces éléments détermineront la fréquence et le volume des arrosages.

L'entrepreneur fournira a cet effet, un calendrier permettant d'apprécier les périodes et les
volumes d'arrosage pendant I'année.

Les travaux d’arrosage concernent les arbres et arbustes des zones de plantations libres, les

arbres d’alignement étant pourvus d’un systéme d’irrigation intégré.
L’entrepreneur sera néanmoins tenu de surveiller la teneur en humidité de la terre des

mottes et fosses de plantation des arbres d'alignement et de prendre toutes mesures
nécessaires au bon développement des végétaux.

Il est prévu 30 arrosages pendant la période de végétation la premiére.
Il sagit du nombre maximum, celui-ci pouvant étre réduit en fonction des besoins réels

selon les conditions climatigues.

L'entrepreneur sera tenu de prévenir le Maitre d'(Euvre & chaque opération.

Les travaux d’arrosage devront étre exécutés avec soin, de telle maniére qu’il ne puisse y
avoir excés d’eau pouvant entrainer des terres sur les pelouses ou les allées.

Les arrosages se feront par jour non ventés et a des heures telles qu’il ne pUISSE y avoir de

dégradations pour fes végétaux.
Les feuilles ne devront en aucun cas étre arrosées, mouillées par temps ensoleillé ou

venteux.
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4.9.3 FERTILISANTS, DESHERBANTS ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES.

Il ne sera pas apporté de fertilisant aux arbres et arbustes en cours d’entretien.
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/ Inoserv-x PANNEAU PRIMAFLORE

INNOVATION BANDE VEGETALE

Enfin un panneau florissant !

Le panneau PRIMAFLORE réinvente le panneau végétalisé en s'inspirant du monde végétal. Créée par
INOSERV-X en 2016 le panneau PRIMAFLORE se fond avec originalité dans I'environnement et s’intégre au

projet architectural global.

Caractéristiques

Largeur Panneau 2050 mm hors tout -
Section Structure Tubulaire 50 x50 x 3 mm e - .
Entraxe des cébles Inox ~ 280mm _—_—
Cable Inox RN @ 3 mm ) ) B
Finition : - Tube acier galvanisé Sendzimir
Couleur Standard : peinture effet Rouille / 200 autres coloris RAL avec forfait
DessindelaToledefond 13 modéles standard / autre modéles possible sur demande
Option ol Spots d'éclairage sur la traverse basse R

L)

Hauteur panneau en mm 2000 | 1500 | 1000 Suivant
Largeur panneau en mm | 2050 | 1550 | 1050 étude et
Hauteur sous panneau en mm 500 | 500 500 validation v Design unique et
Sur-Longueur de scellement en mm 500 500 500 par novateur
Nombre de cable inox 7 5 3 INOSERV-X ||/ |+ aicon it dans

tous les RAL

v Dessin de téle
personnalisable

v/ Taille personnalisable

Web : www.inoserv-x.fr _ Mail : inoservx@gmail.com _Tel : 06.61.57.99.89




