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Réaménagement des trottoirs et rénovation de I'assainissement de la rue de Paris |

Lot 03: Controle extérieur des travaux d’assainissement

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 38 ET
42-2° DE 'ORDONNANCE N° 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 RELATIF AUX MARCHES
PUBLICS ET A L’ARTICLE 27 DU DECRET N°2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX

MARCHES PUBLICS .

Maitre d'ceuvre :

ACP

61 Ter rue Saint Joseph

60 200 Compiegne

Tel : 0344409872

FAX : 0972220556

Courriel : acp@acp-vrd.com
SARL

Capital de : 10000 €
RCS : 489 072 611 00028

Maitre d'ouvrage :

Mairie de Le Plessis Belleville

08, Place de I’Eglise

60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

Tel : 0344607200

Fax : 0344607212

Courriel : contact@mairieleplessisbelleville.fr
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CHAPITRE |

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET DU C.C.T.P.

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres fixe les conditions d’exécution des controles
finals du réseau d’assainissement route de Paris dans la commune de le Plessis Belleville par un
contréleur extérieur qualifié et indépendant de I'entreprise chargée des travaux.

ARTICLE 2 - OBJECTIFS DU CONTROLE

Ces essais ont pour objectif de contréler la qualité de I'exécution des travaux conformément a
I'article 25 de I'arrété du 22 Décembre 1994 du Ministre de I'Environnement (J.0. du 10 février
1995).

lls visent a fournir des éléments d'aide a la décision sur I'acceptation ou le refus de réception des
travaux réalisés.

Les contréles a réaliser répondent aux objectifs suivants :

1) Pour les contrdles de compactage :
- vérifier les objectifs de densification défini par trongon dans le cadre du CCTP
rédigé pour le marché de travaux ;
- vérifier les épaisseurs de couches compactées ;
- définir les zones compactées présentant un défaut de compactage ;
- apprécier la gravité des défauts constatés.

2 ) Pour les contrdles d'étanchéité :
- déceler les défauts d'étanchéité du réseau (collecteur principal, collecteurs de
branchements, regards de visite, boites de branchements),

3) Pour les contrdles visuels et télévisuels :
- déceler les défauts structurels et/ou fonctionnels du réseau,
- localiser les infiltrations éventuelles si le collecteur principal, les collecteurs de
branchements, les postes de refoulement et les ouvrages annexes sont dans la
nappe ou dans un environnement humide ;
- apprécier la gravité des défauts constatés.

La vérification porte sur :

- le bon état des ouvrages (état de la surface, propreté, absence de défauts).
- le bon alignement des tuyaux en plan et en profil,
- la bonne qualité des emboitements :
### embofitements des tuyaux (régularité, anomalies),
### raccordement aux regards,
### bon positionnement apparent des joints.
- Llidentification du type de raccordement et la qualité du raccordement des
branchements sur la canalisation,
- la section d’origine du tuyau, (défaut par rapport a la section nominale, ovalisation).
- la régularité de la pente :
### en positionnant les points hauts et les points bas,
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## en indiguant la longueur des flaches.

ARTICLE 3 - FREQUENCES DES INTERVENTIONS
Le déroulement de ces contrdles se feront a I'avancement du chantier selon la fréquence définie
par le maitre d’oeuvre

ARTICLE 4 - CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Pour chaque type d'essai, les prestations permettant la vérification du réseau comporteront trois
phases :

e préparation du contréle, notamment de la canalisation (définie au chapitre Il),

e exécution des contrdles (définie au chapitre I1I),

e élaboration du rapport (définie au chapitre VII).

Les prestations suivantes sont incluses dans le marché :

e lareconnaissance générale du site,

e les démarches administratives,

e la mise en place de la protection et de la signalisation du chantier,

e ['obturation, la dérivation ou la régulation de l'effluent, si la continuité du service
d’assainissement doit étre assurée,

e la participation, au minimum, a la réunion de fin de préparation de chantier

e la participation a la réunion de bilan de chantier

e le plan d'implantation des contréles sur le fond de plan remis par le maitre
d’ouvrage,

e [|'amenée, l'installation et le repli du matériel,

e -la réalisation des contrdles de réception des canalisations principales et des canalisations
de branchements, des regards de visite, des boites de branchements et des ouvrages
annexes,

e -laremise d’un rapport accompagné des comptes rendus des contréles,

e -la présentation au maitre d’oeuvre et au_ma?tre d’ouvrage des résultats.

®

Sont exclus :
e I'accessibilité aux ouvrages de visite (dégagement de tampons) et leur mise a niveau.

ARTICLE 5 - Documents remis

Seront remis au prestataire, par le maitre d’ouvrage, avant exécution de sa mission les
documents suivants :

e plan de situation avec implantation des trongons et localisation des points d’eau, des
trongons en service,

e plan des trongons a contrdler,

e plans d'exécution (diameétre, nature des matériaux, profondeur, localisation des
branchements, ...)

e coupe de la tranchée (nature et classification des remblais, objectifs de densification)

Le plan remis au prestataire précise :

¢ les dimensions des collecteurs et des regards,
e les chutes, décantations ou autres aménagements particuliers.
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CHAPITRE 1l

PRESTATIONS PREALABLES AUX DIFFERENTS CONTROLES

ARTICLE 6 - RECONNAISSANCE DU SITE

Le prestataire remet une offre sur la base de plans réputés exacts.
Le prestataire reconnaitra la totalité du site.

Il devra vérifier I'accessibilité du chantier et établir un plan d’intervention en relation avec le
maitre d’oeuvre et I'entreprise.

ARTICLE 7 - Conditions d’accessibilité au chantier

7.1. Travaux en domaine public

Le prestataire doit, en temps utile, se mettre d’accord avec les services intéressés
(administrations et services publics) pour tous les problémes touchant leur domaine :
circulation, ouverture de tranchée, dépéts, échelonnement des travaux.

7.2. Travaux en propriété privée

Le maitre d’ouvrage se chargera d’établir les conventions de passage nécessaires ou les
autorisations d’occupation temporaire.

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux sera établi en présence du maitre
d’ouvrage, contradictoirement entre le prestataire et les propriétaires ou leurs
représentants.

Si une zone de servitude a été établie a proximité de la canalisation a inspecter, le
prestataire sera responsable des dégats causés a I'extérieur de cette zone.

ARTICLE 8 - SIGNALISATION

Avant de commencer un travail sur route circulée ou méme en bordure de chaussée, la
signalisation temporaire de chantier sera mise en place conformément a la réglementation en
vigueur.

Avant I'exécution des travaux, le prestataire adressera a 'autorité investie du pourvoir de police
de circulation une demande d’arrété réglementant la circulation au droit des travaux,

accompagnée du schéma de signalisation temporaire.

Le prestataire utilisera des véhicules assurant la signalisation temporaire de position et portant
une signalisation complémentaire.

A défaut, le chantier sera protégé par une signalisation temporaire de position compléte.

Les schémas de signalisation correspondant aux différentes situations rencontrées, seront établis
par le prestataire.

Cahier des clauses techniques particuliéres Page 5sur 14



La signalisation sera répertoriée sur le plan de chantier (Coordination Sécurité et Protection de la
Santé).

ARTICLE 9 - PROTECTION DU CHANTIER

Selon V'importance, la nature, la durée et le voisinage, le chantier sera isolé du public et
protégé par des balustrades ou autre dispositif.

La protection du chantier sera conforme au décret 92-158 du 20 février 1992 concernant le
plan de prévention pour les travaux effectués par une entreprise extérieure et a I'arrété du 19

mars 1993 relatif aux travaux dangereux.

ARTICLE 10 - Hygiene et Sécurité

Le prestataire respectera la réglementation en vigueur et les mesures établies dans le plan de
prévention.

Les travailleurs porteront un équipement individuel de sécurité (casque, gants étanches, harnais
de sécurité et corde, baudrier fluorescent). lls seront vaccinés en fonction des risques de
maladies infectieuses (exemples : tétanos, diphtérie, typhoide, leptospirose) selon les
prescriptions du médecin du travail.

Les interventions sur le réseau seront effectuées par une équipe de deux personnes au minimum.
Un seul membre travaillera en permanence a l'intérieur des ouvrages. |l restera en liaison soit
visuelle ou phonique avec la personne restant a I'extérieur.

Le prestataire devra impérativement vérifier 'atmosphére du réseau (présence H,S, gaz explosif,
CO, ...) par un détecteur approprié avant et pendant les opérations.

ARTICLE 11 - MISE A DISPOSITION DU TRONCON

Le trongon est mis a disposition en état de réception par I'entrepreneur titulaire du marché de
travaux de pose ou de réhabilitation des collecteurs, selon les clauses suivantes:

- curage des collecteurs et des regards effectués

-.accessibilité des ouvrages de visite (dégagement de tampons) et leur mise & niveau

En cas de défaut, I'hydrocurage sera réalisé par le prestataire a la charge du maitre
d’ouvrage selon le bordereau de prix du prestataire.

Le prestataire en accord avec le maitre d'oeuvre informe, au moins une semaine avant la
réalisation des contrdles, le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur de la date prévisionnelle des
essais et désigne précisément les trongons a contrdler. L'entrepreneur est systématiquement
invité a ces contréles.

Les appareils de mesures devront étre étalonnés. Les résultats seront enregistrés. Les appareils
de contréle devront étre vérifiés (caméras).

Pour les controles de compactage, le maitre d'ouvrage sera invité. Le positionnement des points
de controles se fera obligatoirement en présence du maitre d'oeuvre et de I'entreprise de travaux
afin d'effectuer un repérage précis de la canalisation et 'ensemble des ouvrages enterrés pour
éviter toute perforation du collecteur.

En cas d'absence de I'entreprise de travaux, le positionnement des points de contréles de
compactage ne se fera pas. Le prestataire sera indemnisé par le maitre d’ouvrage selon un forfait
indiqué dans un article du CCAP Organisme de controle.

Le prestataire devra avoir les moyens de réaliser des avant-trous si nécessaire. Le rebouchage des
trous n’est pas a la charge du prestataire
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ARTICLE 12 : REGULATION ET DERIVATION DE L’EFFLUENT (SI REHABILITATION)

Le prestataire définira avec |'exploitant les mesures a prendre afin d’assurer la permanence du
service d’assainissement pendant 'inspection des ouvrages.
Cette prestation sera définie par les paramétres suivants :

e débit,
e hauteur de relévement,
e durée.

Elle fera I'objet d'une rémunération spécifique.

ARTICLE 13 - FOURNITURE D’EAU

La fourniture d’eau est a la charge du maitre d’ouvrage. Ce dernier précisera les conditions de
fourniture (poteau d’incendie, estimation du débit ....).
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CHAPITRE Il

EXECUTION DES CONTROLES DE COMPACTAGE

ARTICLE 14 - MATERIEL DE CONTROLE

Les contrbles de compactage seront réalisés a l'aide de pénétrodensitographes.

Les matériels offriront de préférence les fonctions de contréle exprimées dans les normes XPP
94-063 OU XPP 94-105 :
e fonction A : détection des épaisseurs de couche
e fonction B : comparaison a des droites (DL = droite limite; DR = droite de référence)
d'un catalogue de cas inclus dans le logiciel
e fonction C : comparaison d'un pénétrogramme a une population de pénétrogrammes
de référence obtenue sur un méme matériau correctement compacté.

Les pénétrodensitographes seront étalonnés en vue d'évaluer les résultats du compactage par
rapport a la masse volumique séche a I'Optimum Proctor. Les masses volumiques de référence
sont la masse moyenne de I'épaisseur de la couche compactée (m) et la masse volumique en fond
de couche (fc).

Les tableaux d'équivalence entre Optimum Proctor et objectif de densification figurent dans le
tableau ci-apreés :

Masse volumique séche Objectif de densification
fc =95 % OPM ; m =97 % OPM q2 d'aprés NFP 98-115
fc =96 % OPN; m = 98,5 % OPN g3 d'aprés NFP 98-331
fc=92 % OPN; m =95 % OPN g4 d'apres NFP 98-331
m =90 % OPN Compacté, contrblé, vérifié (fascicule 70)*
m =85 % OPN Cas trés exceptionnel pour la zone
d'enrobage si défini dans le CCTP

OPM = Optimum Proctor Modifié ~ * en cours d'élaboration de la révision de la norme NFP
OPN = Optimum Proctor Normal 98-331 et du fascicule 70.

m = valeur moyenne

fc = valeur en fond de couche

ARTICLE 15 - POINTS DE CONTROLE

Pour les points spécifiques ol les objectifs de densification ne sont pas donnés par le CCTP
travaux, les controles ne seront pas effectués (présence de géotextile, utilisation de matériaux
autocompactants ...).

Les contrdles réalisés par le prestataire seront effectués aprés remblayage, avant les essais
d'étanchéité et si possible avant la réfection définitive des voiries.

Le controle doit permettre de tester la totalité des remblais. Dans au moins un essai sur quatre, il
doit permettre de contrdler le lit de pose et jusqu'a 0,30 métres au dessous du lit de pose sauf
refus a I'enfoncement. Ces essais seront effectués dans 'axe de la canalisation sauf ceux allant
jusgu’au fond de fouille qui devront étre effectué a 0,15 métres de la paroi de la tranchée.
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Pour les réseaux a écoulement gravitaire, le nombre d'essais a réaliser est égal au nombre de
troncons de la canalisation principale et au moins un contrdle tous les 50 métres ainsi qu’un
contréle sur les canalisations de branchement tous les dix branchements et un controle autour
des regards de visite entre 0,30 et 0,50 métres de la paroi, tous les cing regards de visite.

Pour les trongons en écoulement sous pression ou sous vide, il devra y avoir un contrdle
minimum tous les 50 métres.

ARTICLE 16 - PROTOCOLE OPERATOIRE

Les contrdles seront réalisés et interprétés conformément aux normes XPP 94-063 ou XPP 94-
105.

Il est de la responsabilité de I'entreprise de travaux d'indiquer précisément la position de la
canalisation. Il est de la responsabilité du prestataire de ne pas perforer la canalisation.

Si toutefois des dégradations sont occasionnées, elles seront a la charge :
e soit de I'entreprise de travaux de pose des canalisations si ces dégradations sont dues a
un mauvais repérage de la canalisation (voir article 11 du présent CCTP) ;
e soit du prestataire si ces dégradations sont dues 3 une erreur de réalisation de contréle.
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- CHAPITRE IV
EXECUTION DES CONTROLES D'ETANCHEITE

ARTICLE 17 - PROTOCOLE OPERATOIRE POUR LES RESEAUX GRAVITAIRES.

L’'organisme de contrble effectue les contréles d'étanchéité aprés vérification des niveaux et des
cotes des ouvrages, et, aprés remblayage des fouilles et si possible avant réfection des chaussées.

Les contréles d'étanchéité a I'air sont préconisés. En cas de litige seul le controle d’étanchéité a
I'eau fait foi.

Dans le cas des réseaux posés sous nappe phréatique, seul le contrdle d’étanchéité a I'eau sera
réalisé.

Les épreuves concerneront la totalité des ouvrages construits (collecteur principal, collecteurs de
branchement, regards de visite, boites de branchements).

17.1. — CONTROLES D’ETANCHEITE A L’AIR
Pour des raisons pratiques, il est préférable que les canalisations soient testées
indépendamment des regards et des boites de branchement. En effet, cela permet de

faciliter la localisation des fuites éventuelles.

Le choix des pressions de contréles (50 millibars, 100 millibars, 200 millibars) sera arrété par
le maitre d’oeuvre.

Les regards seront testés avec la pression de contrdle a 50 mbar.

Le protocole de contréle d’étanchéité utilisé sera conforme a la norme NF EN 1610.
17.2. — CONTROLE D’ETANCHEITE A L’'EAU

Les volumes d’eau d’appoint seront mesurés et enregistrés.

Les contréles d’étanchéité seront réalisées conformément a la norme NF EN 1610.

La pression sera maintenue constante pendant toute la durée du contréle ( pour les
canalisations)

Branchements d’'immeubles et de bouches d’égouts :

Lorsqu’ils sont inclus dans le marché, les boites et canalisations de branchements particuliers, et
leurs canalisations de raccordement aux collecteurs, sont éprouvées dans les mémes conditions
que les collecteurs et leurs regards.

ARTICLE 18- PROTOCOLE OPERATOIRE POUR LES RESEAUX SOUS PRESSION.

Le prestataire effectue les contréles conformément au fascicule 71
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CHAPITRE V

EXECUTION DES INSPECTIONS VISUELLES ET TELEVISUELLES

ARTICLE 19 - MATERIEL

La caméra couleur devra étre adaptée au diamétre de la canalisation et sensiblement centrée par
rapport a I'axe de la canalisation avec des moyens d’éclairage appropriés.

Elle devra étre munie d’'une téte rotative a 360°. Il serait souhaitable que la caméra soit munie
d’un systéme d’évaluation de la pente et de I'ovalisation.

ARTICLE 20 - PROTOCOLE OPERATOIRE

20.1. - Contrdle visuel

Le contrdle visuel concerne toutes les boites de branchement des particuliers, tous les
regards et canalisations visitables et les ouvrages annexes (poste de refoulement ...).

Les anomalies décelées devront étre photographiées et repérées en altitude par rapport au
radier.

20.2. - Controle télévisuel
Le controle s'effectue aprés déversement d'eau dans le regard amont.

Le contrdle de la canalisation principale doit s'effectuer de I'aval vers I'amont, ceci afin de
mieux visualiser les culottes de branchement.

Toutes les canalisations de branchements seront inspectées, une caméra a téte fixe pourra
étre utilisée ( visée axiale et horizontale, le fil d’eau étant au point bas ).

La position de la caméra sera toujours notée par rapport a I'axe du regard de visite origine
de l'inspection (cote zéro).

L'inspection se fera d’axe en axe de regard en plagant rigoureusement la téte de la caméra a
la cote zéro (quand la caméra est dans le regard, la reculer si nécessaire).

La distance cumulée est notée depuis I'axe du regard de visite origine de l'inspection.
Chaque emboitement fera I'objet d’'un examen circulaire dans I'axe de celui-ci..
Devront étre photographiés les défauts répertoriés dans le glossaire de « Les ouvrages

d’assainissement non visitables — fiches pathognomoniques » ( revue TSM de 'AGHTM, N°10
oct 99), et I'ensemble des branchements méme s’il est jugé correct.
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CHAPITRE VI

CONDITIONS DE RECEPTION DES CONTROLES

ARTICLE 21 - CONDITIONS DE RECEPTION DES TRAVAUX

Les résultats des contrdles non satisfaisants feront I'objet de fiches de non conformité. A titre
indicatif, de telles fiches sont fournies en annexe au présent CCTP.

Lorsque I'entrepreneur a remédié aux non conformités et anomalies de I'ouvrage, le prestataire
effectue les contrdles nécessaires sur les parties défectueuses de 'ouvrage, & la charge du maitre
d’ouvrage selon les prix du bordereau de prix du prestataire.

Si tous les résultats sont satisfaisants, la réception peut étre prononcée ; dans le cas contraire, il

est a nouveau procédé comme ci-dessus jusqu’a obtention des résultats totalement satisfaisants.
Les documents seront remis en quatre exemplaires et rédigés en langue francaise.

ARTICLE 22 - RAPPORTS DE CONTROLES

En application de I'annexe 1 de I'arrété du 22 décembre 1994, “les essais sont consignés dans un
procés-verbal mentionnant les repéres des trongons testés avec références au dossier de
récolement, l'identification des regards et branchements testés, les protocoles de test
d’étanchéité suivis et le compte rendu des essais effectués”.

Le prestataire transmettra par fax au maitre d'oeuvre, dans un délai maximum de 48 heures
apres la fin des contréles d'un trongon, une liste des défauts constatés.
Les rapports préciseront par trongon ou par élément d’ouvrage les points suivants :

1°) Identification de I'opération
e  maitre d’ouvrage,
e  maitre d’oeuvre,
*  entreprise,
e  commune.

2°) Identification du contréle
e -date de I'essai,
e -lieu de I'essai,
e -condition du contrdle (météorologie, ...),
e -protocole utilisé,
e -numéro des regards ou du trongon testé,
e -nature de l'effluent.

3°) Caractéristiques du trongon testé
Collecteur-Conduite sous pression
-nature et diameétre du réseau,
-classe des tuyaux,
-longueur,
-ouvrages annexes ( ventouse ....).
Branchement :
-nature et diamétre des branchements,
-longueur,
-nombre.

Regard :
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-nature,
-diamétre,
-profondeur.

4°) Résultats des essais de compactage

e pénétrogrammes avec indication du diamétre de la canalisation, indication du fil d’eau,
indication de la nature des matériaux de remblais

¢ normes de compactage

e  écart par rapport aux normes ( XP 94 063, XP 94105 )donner le type d’anomalies
constatées

e indiquer le risque d’évolution du comportement de la tranchée, le prestataire devra se
référer a I'annexe 1 du guide technigue de remblaiement de tranchées ( SETRA mai 94)

5°) Résultats des essais d'étanchéité
s perte tolérée selon la norme en vigueur,
® perte constatée
e écart,
e résultat conforme ou non conforme.

6°) Résultats des contrbles visuels et télévisuels
e sensde I'écoulement (RV n°... vers RV n°...)
e sens de l'inspection (RV n°... vers RV n°...)
e résumé des constatations essentielles (synthése des défauts par type en précisant
I'importance, la fréquence et la gravité).

Chaque constatation devra étre :

e positionnée par rapport a la cote zéro (voir article 20.2).

e définie et caractérisée selon la terminologie du glossaire de «Lles ouvrages
d’assainissement non visitables — Fiches pathognomoniques » {revue TSM de 'AGHTM,
N® 10 - oct 99) ' : ¢ :

e jllustrée par une photographie numérotée axiale et/ou latérale.

Les raccordements seront caractérisés (position horaire dans la section verticale, distance,
nature).

Une photographie systématique de chaque branchement sera présentée, méme s'il est jugé
correct.

Le prestataire fournira également un rapport vidéo de son contréle télévisuel (sur cassette, CD-
ROM, DVD-ROM).

Chaque support vidéo sera livré en 1 ou 2 exemplaires suivant la demande avec une étiquette
mentionnant les informations suivantes :

e organisme de contrdle,

e date du contrdle,

e trongon inspecté : commune; rue, n° de regard amont et aval.

Les images comporteront des incrustations permettant d’'identifier le trongon inspecté :

e date,
e nomde larue,
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s diameétre,
e nature du tuyau.
e |adistance par rapport au point zéro.

Le commentaire en langue francaise sera dense et précis.

ARTICLE 23 - RAPPORT DE SYNTHESE

Sur le schéma du réseau fourni, le prestataire indiquera les points de non conformité et
d’anomalies détectés lors des différents contréles. Il cherchera a établir une corrélation entre

eux.

Lu et approuvé

par I'entrepreneur soussigné | “-%\Auwﬁe‘b \{

Allonkauban. le 09\/‘0 ‘L\}
de . B

Rue deL% e A X 02 99 06 03 35

VTN Canfa 0 000J€ - Siret 499 092 618 000 20
M%P:fggr}am intratommunautalre 184 890 826 18
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