

CERTIFICATS

DE

CAPACITÉS

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

Communauté Urbaine de Dunkerque

Pertuis de la Marine

BP 85530

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

147 517,74 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Diagnostic de réseaux existants : 9 609,39 ml et 1 094 branchements

Curage de réseaux existants : 267,95 ml

Lieu du chantier : GRAND FORT PHILIPPE – rue du Banc à Groseilles, rue des Alouettes – avenue Pierre Pleuvret – avenue de Dunkerque – Bd de la République / TETEGHEM – rue du Général Allautent / COUDEKERQUE BRANCHE – rue du Boernhol / SPYCKER – rue des Alouettes, avenue Raphaël Pigache / LOON PLAGE – rue de la Gare, avenue Charles De Gaulle / ROSENDAËL – rue Louis Herbeaux, rue Léon Blum

Période d'exécution des travaux :

de janvier à août 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 6. 28 octobre 2015

Signature (s)

**Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage**



(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

Syndicat Intercommunal
de Pont de Briques
Place Charles De Gaulle
62360 SAINT LEONARD

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

14 516,10 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Diagnostic de réseau sur St Léonard : 2 992,50ml

Diagnostic de réseau sur St Etienne au Mont : 606,20 ml

Lieu du chantier ST LEONARD - secteur des oiseaux, secteur des Fleurs – avenue
Belle Isle / ST ETIENNE AU MONT – rue Eugène Huret

Période d'exécution des travaux :

Mois de juillet 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle
aucune observation particulière.

Date le 27 octobre 2015 Signature (s)

Le Président
J.C. DELHAY



(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

VEOLIA EAU

86, Boulevard Chanzy

62200 BOULOGNE SUR MER

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

20 215 Euros H.T.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Diagnostic des réseaux : 1 732,90 ml et 9 branchements

Curage des réseaux : 1 732,90 ml et 9 branchements

Lieu du chantier

BOULOGNE SUR MER – rue Nationale – rue Folkestone

Période d'exécution des travaux :

Mois d'avril et de juin 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 26/10/15

Signature (s)

VEOLIA EAU
COMPAGNIE GENERALE DES Eaux
86 Boulevard Chanzy
BP 235
62203 BOULOGNE/MER CEDEX

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)
Nom et adresse :

VEOLIA EAU
86, Boulevard Chanzy
62200 BOULOGNE SUR MER

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux 5 766,02 Euros H.T.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Diagnostic des réseaux : 822.10 ml

Curage des réseaux : 805.60ml

Lieu du chantier DESVRES – rue des Potiers – rue du Pilbois

Période d'exécution des travaux :

Mois de juin 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 26/10/15

Signature (s)

VEOLIA EAU
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
86 Boulevard Chanzy
BP 235
62203 BOULOGNE/MER CEDEX

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

VEOLIA EAU

86, Boulevard Chanzy

62200 BOULOGNE SUR MER

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

17 300 Euros H.T.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Diagnostic des réseaux : 2 031,71 ml et 21 branchements

Curage des réseaux : 2 031,71 ml et 21 branchements

Lieu du chantier

ETAPLES – Cité Bel Air – Boulevard de l'Impératrice

Période d'exécution des travaux :

Mois d'avril, juin et août 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date

26/10/15

Signature (s)

VEOLIA EAU
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
86 Boulevard Chanzy
BP 235
62203 BOULOGNE/MER CEDEX

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

VEOLIA EAU

86, Boulevard Chanzy

62200 BOULOGNE SUR MER

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

13 981,25 Euros H.T.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Diagnostic des réseaux : 1 482,45 ml et 13 branchements

Curage des réseaux : 1 482,45 ml et 13 branchements

Lieu du chantier

OUTREAU – rue des Hauts Fourneaux – rue des Mazurettes

Période d'exécution des travaux :

Mois d'août 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 26/10/15

Signature (s)

VEOLIA EAU
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
86 Boulevard Chanzy
BP 235
62203 BOULOGNE/MER CEDEX

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

VEOLIA EAU

86, Boulevard Chanzy

62200 BOULOGNE SUR MER

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

19 137,34 Euros H.T.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Diagnostic des réseaux : 3 156,80 ml et 88 branchements

Curage des réseaux : 3 156,80 ml et 88 branchements

Lieu du chantier

**SAMER – rue des Lavandières – Impasse Lotoquoi – ruisseau des
Lavandières – rue de Neufchatel**

Période d'exécution des travaux :

Mois de juillet et août 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date

26/10/15

Signature (s)

VEOLIA EAU
SAGNIE GENERALE DES EAUX
46 Boulevard Chanzy
BP 235
BOULOGNE/MER CEDEX

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

VEOLIA EAU

86, Boulevard Chanzy

62200 BOULOGNE SUR MER

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

23 642,96 Euros H.T.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Diagnostic des réseaux : 3 930,69 ml et 147 branchements

Curage des réseaux : 3 930,69 ml et 147 branchements

Lieu du chantier

SAINT MARTIN BOULOGNE – Cité Blum – route de Desvres –

Square Brassens – rue Alfred de Musset

Période d'exécution des travaux :

de janvier à juin 2015 – août 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 26/10/15

VEOLIA EAU
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
86 Boulevard Chanzy
BP 235
62203 BOULOGNE/MER CEDEX

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)
Nom et adresse :

Société des Eaux de Picardie
Rive Droite de la Somme
80100 ABBEVILLE

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux 11 484 Euros H.T.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Diagnostic de réseaux : 3 416,80 ml

Tests à la fumée : 2 390 ml

Lieu du chantier RUE - rue du Crotoy, rue du Petit Versailles, rue des Fauvettes, route de St Firmin, ruelle du Bosquet, rue du Bosquet, Impasse de la Place Brûlée, rue du Faubourg, rue Ernest Dumont, rue du 8 mai 1945, Place du Général Leclerc, rue du Colonel Tétart, rue des Iles Cozette, rue des Soufflets, rue de la Porte de Becray, rue de la Fontaine, rue du Marais, rue du Général De Gaulle, avenue des Frères Caudron, rue Bouloi, rue de la Citadelle, Place de Verdun, rue des Cordiers, rue des Remparts, rue Gaston Garry

Période d'exécution des travaux :

Mois de septembre 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 26 Octobre 2015

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

Th. COUVREUR

SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE
12, Avenue Jacques Anquetil - 76260 EU
S.C.A. au capital de 3.071.196 €
R.C.S. DIEPPE
SIRET N° 552 046 971 00032

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

ACTEA ENVIRONNEMENT

27, rue Roger Salengro

BP 104

59590 RAISMES

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

6 000 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Tests à la fumée

Diagnostic de réseau : 456,70ml

Lieu du chantier

DAOURS – rue des Aubépines – Avenue des Lilas – Chemin

Bonnay – Rue des Prés – rue Haute

Période d'exécution des travaux :

Mois de juillet 2014

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 27 Oct 2015

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

ACTEA ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 100 000 Euros
Siège Social : 27, rue Roger Salengro
B.P. 104 - 59590 RAISMES
Tél. 03 27 45 83 00 - Fax 03 27 45 83 01
SIRET 411 568 322 00035 - NAF 7112 B
mail : actea@free.fr - certif OPQIBI

CERTIFICAT DE CAPACITE

~~du maître d'ouvrage (1)~~

Nom et adresse :

ACTEA ENVIRONNEMENT

27, rue Roger Salengro

BP 104

59590 RAISMES

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras - 62500 TATINGHEM

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Tests à la fumée : 6 000 ml

Lieu du chantier Commune de Fouilloye (80)

Période d'exécution des travaux :

du 12 au 26/10/2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 27 Octobre 2015

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

ACTEA ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 100 000 Euros
Siège Social : 27, rue Roger Salengro
B.P. 104 - 59590 RAISMES
Tél. 03 27 45 83 00 - Fax 03 27 45 83 01
SIRET 411 568 322 00035 - NAF 7112 B
mail : actea@free.fr - certif OPQIBI

CERTIFICAT DE CAPACITE

Du maître d'ouvrage

Nom et adresse :

Ville de Wimereux

Mairie

Place Albert 1er

62930 WIMEREUX

Du maître d'œuvre

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux : 2 148 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Diagnostic de réseau : 372.40 ml

Lieu du chantier

WIMEREUX – rue René Cassin

Période d'exécution des travaux :

Mois d'octobre 2015

Observations particulières :


Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date : 26 octobre 2015

Signature :

Maître d'ouvrage

Jessy FOURCROY
Services techniques
Ville de Wimereux



CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)
Nom et adresse :

BLEDINA
Rue Rémy Goetgheluck
59114 STEENVOORDE

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

25 800 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Diagnostic des réseaux : 981,20 ml

Curage des réseaux : 981,20 ml

Lieu du chantier **STEENVOORDE – Usine BLEDINA – La Becque – réseau EU**
principal côté liquide et côté poudre – réseau EP principal côté poudre

Période d'exécution des travaux :

Mois d'août, septembre et octobre 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date **27/10/2015**

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

blédina
Rue Rémy Goetgheluck
59114 STEENVOORDE
Tél. 03 28 42 81 00 - Fax 03 28 42 81 08

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

COMMUNE DE RETY

11, rue Jules Ferry – BP 23

62720 RETY

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

13 914.06 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux eaux usées et des branchements : **858.76 ml**

Test d'étanchéité à l'air du réseau et des branchements neufs : **18 tronçons**

Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : **15 unités**

Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : **39 unités**

Essai de compactage : **33 points**

Lieu du chantier :

Rue Ferdinand Buisson – Tranche 14 - OTEU à RETY

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

De mars à avril 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date **23/09/2015**

Signature (s)

**Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage**



Le Maire,

P. Bernard

(1) Rayer les mentions inutiles.

| |
|-------------------------------|
| CERTIFICAT DE CAPACITE |
|-------------------------------|

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

SIA DE NEUFCHATEL**41 Bis, rue de la Paix****62360 CONDETTE****du maître d'œuvre (1)**

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER**Rue du Bras – 62500 TATINGHEM****Montant total des travaux****18476.21 Euros T.T.C.****Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :**Inspection télévisée du réseau neuf : **907.42 ml**Inspection télévisée des branchements neufs : **40 unités**Test d'étanchéité à l'air du réseau et des branchements neufs : **33 tronçons**Essai de pression sur refoulement : **175 ml**Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : **34 unités**Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : **51 unités**Essai de compactage : **62 points****Lieu du chantier :**Rue de Longpré – Secteur 11 à **NESLES**Rue du Bois – Secteur 15 à **NESLES**Rue de la Gare – Secteur 16 à **NESLES****Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)**

De Octobre 2014 à Janvier 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

03 SEP. 2015

Date

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

26 AOÛT 2015

CERTIFICAT DE CAPACITE

COPIE

RECU LE 21 AOÛT 2015

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse : Syndicat Intercommunal de la Région de Bonningues
332, rue de Wadenthun
62340 BONNINGUES LES CALAIS

~~Chambre de Commerce et d'Industrie~~ (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise : Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux 30 206,89 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 1 121,79 ml

Inspection télévisée des branchements : 133 unités

Nettoyage des réseaux : 1 121,79 ml

Nettoyage des branchements : 268 ml

Tests d'étanchéité air tronçons : 37 unités

Tests d'étanchéité eau regards de visite : 37 unités

Tests d'étanchéité eau boîtes de branchement : 66 unités

Planche d'essai : 3 unités

Tests de compactage : 65 points

Lieu du chantier : ST INGLEVERT – rue de l'Anglaise, Lotissement résidence des 2 Caps, rue de Hauteville – PIHEN LES GUINES : rue du Château

Période d'exécution des travaux : années 2014 - 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 21/08/2015

Signature (s)

Le Président,

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.



CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

COMMUNE DE DESVRES

Place Léon Blum – BP 77

62240 DESVRES

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

41 523,84 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée du réseau neuf : **1 291,31 ml**

Nombre de branchements neufs inspectés : **135 unités**

Contrôle visuel des ouvrages : **182 unités**

Test d'étanchéité à l'air du réseau Ø 200 : **37 unités**

Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : **36 unités**

Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : **124 unités**

Essai de compactage : **84 points**

Lieu du chantier :

Tranche Ferme : Rue Léon Jouhaux – Rue Jules Guesde – Rue Louis Braille – Rue des Anciens à **DESVRES**

Tranche Ferme : Rue des Pervenches – Rue des Rosiers – Rue des Lilas – Rue de Crémarest à **DESVRES**

Tranche conditionnelle : Rue du Stade à **DESVRES**

Tranche conditionnelle : Rue des Rosiers - Fonçage à **DESVRES**

Tranche conditionnelle : Rue Léon Jouhaux à **DESVRES**

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

Du 10 juillet au 05 septembre 2013

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date

13/11/13

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage
Le Maire
Gérard PECRON

(1) Rayer les mentions inutiles.



CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse : Communauté de Communes Artois Flandres
Place Jean Jaurès
62330 ISBERGUES

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise : Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux 31 818,80 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 5 774,65 ml

Inspection télévisée des branchements : 1819,20ml

Tests d'étanchéité air tronçons : 133 unités

Tests d'étanchéité air branchements sur regard : 46 unités

Tests d'étanchéité eau regards de visite : 148 unités

Tests d'étanchéité eau boîtes de branchement : 249 unités

Tests de compactage : 8 points

Test d'étanchéité sur refoulement : 950 ml

Lieu du chantier : QUERNES – rue du Marais, rue de Lambres, Grand'Rue , D186, rue du Nocquet, rue de la Chapelle

Période d'exécution des travaux : octobre 2014 à avril 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 26 Août 2015

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage



(1) Rayer les mentions inutiles.

Le Président
Jacques NAPIERAS

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

C.C.V.I.

154, rue Henri Barbusse – BP 67

80534 FRIVILLE ESCARBOTIN

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

37 294,26 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée du réseau : **1915.40 ml**

Inspection télévisée des branchements : **136 unités**

Test d'étanchéité à l'air du réseau et des branchements neufs : **51 tronçons**

Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : **48 unités**

Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : **136 unités**

Essai de pression sur conduite de refoulement : **1312 ml**

Essai de compactage : **119 points**

Curage du réseau : **1915.40 ml**

Curage des branchements : **136 unités**

Lieu du chantier :

Rue Josse Hénin – Rue Emile Grandsare – Place Camille de Mons – Rue du 8 mai 1945 –

Rue Jérôme Quéval – Chemin de Bouvaincourt à **MENESLIES**

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

De Septembre 2014 à Mars 2015

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date

7 / 10 / 2015

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage



LE DIRECTEUR GENERAL
DES SERVICES
B. DE FRANSSU

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

Communauté de Communes Opale Sud

Hôtel Communautaire – 459, rue de l'Impératrice
62600 BERCK SUR MER

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

26 465 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection TV de réseaux neufs

Linéaire : 2 243,20 ml

Inspection TV de branchements neufs

Quantités : 140 unités

Essais à l'air de réseaux neufs

Tronçons : 58 unités

Essais à l'air de branchements sur regards neufs

Quantités : 7 unités

Essais à l'eau des regards de visite

Quantités : 54 unités

Essais d'étanchéité à l'eau boîtes de branchement

Quantités : 141 unités

Essais de compactage de tranchée

Quantités : 92 unités

Planche d'essais

Quantités : 4 unités

Chantiers concernés : rue du Moulin Galland – rue de la Rosière à RANG DU FLIERS - rue des Coucous, Chemin du Cordier, Chemin du Puits Paven à GROFFLIERS – Chemin des Anglais, rue du Foier, Avenue du Maquis du Vercors – Place de l'Eglise à BERCK SUR MER – rue de Montreuil, Chemin de la Laiterie à VERTON

Marché :

2011-6 Assainissement – Contrôles extérieurs suite à la réalisation des réseaux de collecte des eaux usées

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

du mois de janvier au mois de décembre 2012

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date

26 Février 2013

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

Alain Delorme

vice-président chargé
de l'assainissement

(1) Rayer les mentions inutiles.



CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

Communauté d'Agglomération de Saint-Omer

2, Rue Albert Camus – B.P. 20079

62968 LONGUENESSE CEDEX

~~du maître d'ouvrage (1)~~

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

78 349 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection TV de réseaux neufs

Linéaire : 1 877,54 ml

Inspection TV de branchements neufs

Linéaire : 832,47 ml

Essais à l'air de réseaux neufs

Linéaires : 1 661,89 ml

Essais à l'air de branchements sur regards neufs

Quantités : 3 unités

Essais à l'air des branchements neufs sur collecteur

Quantités : 137 unités

Essais d'étanchéité sur refoulement

Linéaire : 230ml

Essais à l'eau des regards de visite

Quantités : 47 unités

Essais d'étanchéité à l'eau boîtes de branchement

Quantités : 124 unités

Essais de compactage de tranchée

Quantités : 137 unités

Essais de plaque

Quantités : 7 unités

Curage de réseaux neufs

Linéaire : 1 859,24 ml

Curage de branchements neufs

Quantités : 170 unités

Classification GTR de matériaux : 4 unités

Chantiers concernés : rue Alfred André, rue du Moulin Bon à BLENDECQUES – Avenue François Mitterrand, rue Jules Guesde à ARQUES – route de Clairmarais – rue Antoine de Saint Exupéry à SAINT-OMER – rue du Château de la Côte, rue Hoche à LONGUENESSE – route de Mouille, Impasse du Paradis à SERQUES – ZAC des Hauts de Wizernes à WIZERNES – Mont 5, rue du Mont et rue Rabastreaete à EPERLECQUES

Marché :

Essais et contrôles sur les réseaux d'eaux usées et d'eau potable

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

du mois de janvier au mois de décembre 2012

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 8 mars 2013

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
de SAINT-OMER
Rue Albert-Camus
B.P. N° 79
62968 LONGUENESSE CEDEX
Tél. 03.21.93.14.44

(1) Rayer les mentions inutiles.

Le Vice-Président Délégué,
P. BEDAGUE

CERTIFICAT DE CAPACITE

REÇU LE

du maître d'ouvrage (1)

COMMUNE DE QUIESTEDE

Nom et adresse :

5 rue de l'Eglise
62120 QUIESTEDE

16 OCT. 2014

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

45678,83 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée du réseau et des branchements neufs : 3319,77 ml

Test d'étanchéité à l'air du réseau et des branchements neufs : 3319,77 ml

Test d'étanchéité à l'eau de conduite de refoulement : 3021 ml

Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 56 unités

Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 130 unités

Test d'étanchéité à l'eau de poste de refoulement : 3 unités

Essai de compactage : 152 points

Curage du réseau et des branchements neufs : 3319,77 ml

Lieu du chantier :

Rue du Pont à Ham et Chemin d'en Bas à QUIESTEDE

Tranche Ferme : Rue d'Aire – Rue de l'Eglise à QUIESTEDE

Tranche conditionnelle : Rue d'Ecques à QUIESTEDE

Tranche conditionnelle : OTEU à QUIESTEDE

Tranche conditionnelle : Rue du Marais à QUIESTEDE

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

Du 19 octobre 2012 au 25 juin 2014

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 10 OCTOBRE 2014

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

LE MAIRE
A. TELLIER



(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse : **Communauté d'Agglomération de Saint-Omer**
2, rue Albert Camus – BP 62968
62968 LONGUENESSE CEDEX

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

SATER S.A.
Rue du Bras
62500 TATINGHEM

.....
Montant total des travaux : 180 661,52 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 5 590,78 ml
Inspection télévisée des branchements : 1 456,51 ml
Inspection visuelle : 342 unités
Tests d'étanchéité air réseau : 3 423,35 ml
Tests d'étanchéité air branchements sur culotte : 151 unités
Tests d'étanchéité air branchements sur RV : 40 unités
Tests d'étanchéité eau regards de visite : 103 unités
Tests d'étanchéité eau boîtes de branchement : 173 unités
Tests de compactage : 263 unités
Curage des réseaux : 5 590,78 ml
Curage des branchements : 240 unités
Curage des regards : 211 unités
Classification GTR : 4 unités
Planche d'essai : 5 unités
Lieu du chantier : HELFAUT – ST MARTIN AU LAËRT – HOULLE – SAINT-OMER –
MOULLE – WIZERNES – EPERLECQUES – SERQUES – ARQUES – TILQUES -
BLENDECQUES

Période d'exécution des travaux :

Années 2013 et 2014 – Marché n° 2010-76 « Essais et contrôles sur les réseaux d'eaux usées et d'eau potable »

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date le 15/10/14

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
de SAINT-OMER
Rue Albert-Camus
B.P. N° 79
62968 LONGUENESSE CEDEX
Tél. 03.21.93.14.44

Le Président

François DECOSTER

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

SI de Pont de Briques
Place Charles de Gaulle
62360 SAINT LEONARD

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

12438,72 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Contrôle de travaux neufs :

Inspection télévisée du réseau neuf : 206,90 ml

Test d'étanchéité à l'air du réseau neuf : 5 unités

Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 6 unités

Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 1 unité

Essai de compactage : 8 points

Curage du réseau neuf : 206,90 ml

Contrôle du réseau existant :

Inspection télévisée du réseau existant : 206,90 ml

Curage du réseau existant : 206,90 ml

Lieu du chantier :

Résidence Georges Honoré à SAINT LEONARD

Rues d'Herquelingue et Fauvette à SAINT LEONARD

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

Du 25 avril au 03 juin 2014

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date

le 14 Octobre 2014

Signature (s)

Cachet

du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage



(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)
Nom et adresse :

SIA DE NEUFCHATEL HARDELOT
41 Bis, rue de la Paix
62360 CONDETTE

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

48 686,58 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 2 813,11 ml

Inspection télévisée des branchements : 477,24 ml

Tests d'étanchéité air des réseaux : 72 tronçons

Tests d'étanchéité eau des regards de visite : 75 unités

Tests d'étanchéité eau des boîtes de branchement : 114 unités

Planche d'essai : 5 unités

Tests de compactage : 80 points

Curage des réseaux : 2 623,38 ml

Curage des branchements : 467,24 ml

Analyse des matériaux : 4 unités

Lieu du chantier NESLES – rue du 8 mai / CONDETTE – rue Nouvelle – rue des Buissons
- rue de la Verte Marennes – Résidence du Marais – Fausse rue / NEUFCHATEL HARDELOT
- Allée des Chardonnerets, Avenue des Rouges-Gorges – secteur 22

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

Années 2013 et 2014

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date

09 OCT. 2014

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage



(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

SIABW

1 bis, rue de Lozembrune

62126 WIMILLE

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

37753,74 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée du réseau neuf : 1568,22 ml

Inspection télévisée des branchements neufs : 148 unités

Inspection visuelle des regards et des boîtes : 194 unités

Test d'étanchéité à l'air du réseau et des branchements neufs : 55 tronçons

Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 47 unités

Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 148 unités

Essai de compactage : 108 points

Lieu du chantier :

Rue de la Menandelle — Rue Raoul Lebeurre à WIMMILE

Rue du Bon Air – Rue Charles Péguy – Rue Jean Moulin à WIMEREUX

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

De février à septembre 2014

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 14/10/2014

Signature (s)



Le Président,
Antoine LOGIE.

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

12 NOV. 2014

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse : Communauté Urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine – BP 85530
59386 DUNKERQUE CEDEX 1

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise : SATER S.A.
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux : 177 628,34 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 3 177,23 ml
Inspection télévisée des branchements : 577 unités
Tests d'étanchéité air tronçons : 159 unités
Tests d'étanchéité air branchements : 482 unités
Tests d'étanchéité eau regards de visite : 181 unités
Tests d'étanchéité eau boîtes de branchement : 467 unités
Planche d'essai : 16 unités
Tests de compactage : 307 points
Nettoyage des collecteurs : 3 177,23 ml
Nettoyage des branchements : 572 unités

Lieu du chantier : Marché n° 190-13 - PETITE SYNTHÉ - GRANDE SYNTHÉ - DUNKERQUE -
BOURBOURG - COUDEKERQUE BRANCHE - TETEGHEM - GRAND FORT PHILIPPE -
CAPPELLE LA GRANDE - BRAY DUNES - ST POL SUR MER - MALO LES BAINS -
LEFFRINCKOUCKE

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)
de juillet 2013 à août 2014


Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 3/11/14

Signature (s)

FV



(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

Du maître d'ouvrage (1)
Nom et adresse :

Syndicat des Eaux et Assainissement de Fruges
Place du Général de Gaulle
62310 FRUGES

Du maître d'œuvre (1)

Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :
Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux 33 517,48 euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée et curage du réseau neuf : 2144,99 ml

Inspection télévisée et curage des branchements neufs : 76 unités

Inspection visuelle des regards et des branchements neufs : 134 unités

Test d'étanchéité à l'air du réseau et des branchements neufs : 54 tronçons

Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 54 unités

Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 76 unités

Essai de compactage : 90 unités

Lieu du chantier :

COUPELLE NEUVE – OTEU – Rue du Sac – Rue de Fruges – Rue de Ruisseauville –

Rue Principale – Rue de la Ruelle - Rue du Marais

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

De septembre 2015 à avril 2016

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 26 Mai 2016

Signature (s)



Cachet
Du maître d'œuvre ou
Maître d'ouvrage

(1) *Rayer les mentions inutiles*

CERTIFICAT DE CAPACITE

Du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

COMMUNE D'ESQUERDES

**1048, rue Bernard Chochoy
62380 ESQUERDES**

Du maître d'œuvre (1)

Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :
Raison sociale et adresse de l'entreprise :

**Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM**

Montant total des travaux 8653,60 euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée du réseau et des branchements neufs : 609,58 ml

Inspection visuelle des regards de visite et des boîtes de branchement : 56 unités

Test d'étanchéité à l'air du réseau et des branchements neufs : 31 tronçons

Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 25 unités

Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 29 unités

Essai de compactage : 34 unités

Essai de pression sur conduite de refoulement : 90 ml

Lieu du chantier :

Rue Bernard Chochoy – Rue Léon Blum – Rue de la Necque – Rue Guy Mollet – Rue Jean Giono
à ESQUERDES

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

De Septembre 2015 à Mars 2016

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 19/10/2016

Le faire
F. Sagnier


Signature (s)

**Cachet
Du maître d'œuvre ou
Maître d'ouvrage**

(1) *Rayer les mentions inutiles*

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

SIVOM de la Région d'Etaples

1040, avenue d'Etaples

BP 33

62780 CUCQ

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

SATER S.A.

Rue du Bras – BP 40185 – Tatinghem

62504 SAINT-OMER CEDEX

Montant total des travaux

17 605,91 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 1 039 ml

Inspection télévisée des branchements : 61 unités

Tests d'étanchéité à l'air des canalisations : 27 unités – branchements : 61 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 28 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 61 unités

Test d'étanchéité à l'eau du refoulement : 473 ml

Réalisation d'une planche d'essai : 3 unités

Tests de compactage : 54 unités

Lieu du chantier : MERLIMONT – rue de Tourville – rue de la Gare et avenue Rose

Mousse – CUCQ – Cours des Champs Elysées

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

du 4 mars au 2 juin 2016

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 23 Novembre 2016

Signature (s)

Le Président du SIVOM

Walter KAHN



Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

Syndicat Intercommunal des Eaux
et Assainissement à la carte de
Leulinghem, Quelmes, Zudausques
et Wisques – en mairie
62500 LEULINGHEM LES ESTREHEM

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

SATER S.A.
Rue du Bras – BP 40185 – Tatinghem
62504 SAINT-OMER CEDEX

Montant total des travaux

22 307,47 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 1 197 ml

Inspection télévisée des branchements : 54 unités

Inspection télévisée des amorces de branchement : 54 unités

Tests d'étanchéité à l'air des canalisations : 22 unités – branchements : 44 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 23 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 54 unités

Réalisation d'une planche d'essai : 3 unités

Tests de compactage : 52 unités

Curage du réseau : 1 197 ml

Curage des branchements : 54 unités

Curage des amorces de branchement : 54 unités

**Lieu du chantier : LEULINGHEM LES ESTREHEM – Hameau d'Estrethem – lot 3 – route
de Leuline – Chemin des Processions – Hameau d'Estrethem – lot 2 – rue
de Leuline – rue de l'Eglise**

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

du 28 août 2015 au 30 juin 2016

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle
aucune observation particulière.

Date

23 Novembre 2016

Signature (s)



Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

des EAUX et ASSAINISSEMENT

de LEULINGHEM-QUELMES-ZUDAUSQUES

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

S.I.A. DE NEUFCHATEL HARDELOT

41 Bis, rue de la Paix

62360 CONDETTE

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

SATER S.A.

Rue du Bras – BP 40185 – Tatinghem

62504 SAINT-OMER CEDEX

Montant total des travaux

9 946,80 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 476 ml

Inspection télévisée des branchements : 78 ml – 14 unités

Tests d'étanchéité à l'air des canalisations : 17 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 16 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 25 unités

Test d'étanchéité à l'eau du refoulement : 120 ml

Réalisation d'une planche d'essai : 2 unités

Tests de compactage : 28 unités

Lieu du chantier : NEUFCHATEL HARDELOT – Allée de St Andrews / NESLES – route de Pelincthun

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

du 25 avril au 27 mai 2016

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date **24 NOV. 2016**

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.



CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

VILLE DE BOULOGNE

Place Godefroy de Bouillon

BP 729

62321 BOULOGNE SUR MER CEDEX

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

SATER S.A.

Rue du Bras – BP 40185 – Tatinghem

62504 SAINT-OMER CEDEX

Montant total des travaux

7 501,72 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 112 ml

Inspection télévisée des branchements : 31 unités

Tests d'étanchéité à l'air des canalisations : 2 unités – des branchements : 31 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 1 unité

Tests d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 31 unités

Réalisation d'une planche d'essai : 1 unité

Tests de compactage : 11 unités

Curage du collecteur : 112 ml

Curage des branchements : 31 unités – des regards : 3 unités

Lieu du chantier

BOULOGNE SUR MER – rue Pierre Bertrand

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

du 25 janvier au 2 mars 2016

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 25 novembre 2016

Signature (s)

 **Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage**

(1) Rayer les mentions inutiles.



CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)
Nom et adresse :

S.I.R. DE BONNINGUES LES CALAIS
332, rue de Wadenthun
62340 BONNINGUES LES CALAIS

~~du maître d'œuvre (1)~~

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

SATER S.A.
Rue du Bras – BP 40185 – Tatinghem
62504 SAINT-OMER CEDEX

.....
Montant total des travaux

22 813,41 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 741 ml

Inspection télévisée des branchements : 41 unités

Inspection télévisée des amorces : 41 unités

Tests d'étanchéité à l'air des canalisations : 30 unités – des branchements : 41 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 33 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 41 unités

Réalisation d'une planche d'essai : 3 unités

Tests de compactage : 46 unités

Curage du collecteur : 741 ml

Curage des branchements : 41 unités

Curage des amorces de branchement : 41 unités

.....
Lieu du chantier : LEUBRINGHEN – rue du Garage du Paradis – Impasse du Paradis /
BONNINGUES LES CALAIS – route de Frethun – Lieudit Le Village / FRETHUN –
Lotissement Allée des Charmes

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

.....
du 26 janvier au 18 avril 2016

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 29 novembre 2016

Signature (s)

le Président

Francis BOUCLET

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

COMMUNE DE FERQUES

en mairie

31 rue Elisée Clais

62250 FERQUES

du maître d'œuvre (1)

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

SATER S.A.

Rue du Bras – BP 40185 – Tatinghem

62504 SAINT-OMER CEDEX

Montant total des travaux

6 773,51 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 109 ml

Inspection télévisée des branchements : 157 ml

Tests d'étanchéité à l'air des canalisations : 4 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 2 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 22 unités

Réalisation d'une planche d'essai : 1 unité

Tests de compactage : 7 unités

Curage du collecteur : 122 ml

Curage des branchements : 107 ml

Lieu du chantier

FERQUES – rue Emile Zola – rue Victor Hugo

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

du 22 janvier au 23 février 2016

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 28 Novembre 2016

Signature (s)

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

Le Maire



Denis JOLY

(1) Rayer les mentions inutiles.

CERTIFICAT DE CAPACITE

du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

Communauté d'Agglomération de la
Région de Saint-Omer

4, rue Albert Camus – CS 20079

62968 LONGUENESSE CEDEX

~~du maître d'œuvre (1)~~

atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

SATER S.A.

Rue du Bras – BP 40185 – Tatinghem

62504 SAINT-OMER CEDEX

Montant total des travaux

37 629,96 Euros T.T.C.

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée des réseaux : 1 039 ml

Inspection télévisée des branchements : 352 ml

Tests d'étanchéité à l'air des canalisations : 281 ml – branchements : 25 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des regards de visite : 15 unités

Tests d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : 59 unités

Réalisation d'une planche d'essai : 4 unités

Tests de compactage : 35 unités

Curage du réseau : 1 039 ml

Curage des branchements : 65 unités

Lieu du chantier : LONGUENESSE – Rue de la Libération - CLAIRMARAIS - Domaine
de la Forêt – HALLINES – rue des Lauques – BLENDECQUES – rue
Guy Mollet

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

du 14 janvier au 6 septembre 2016

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 15/12/16

Signature (s)

Le Président

François DECOSTER

Cachet
du maître d'œuvre ou
maître d'ouvrage

(1) Rayer les mentions inutiles.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
de SAINT-OMER
Rue Albert Camus
B.P. N° 4
62968 LONGUENESSE CEDEX
Tél. 03 20 96

CERTIFICAT DE CAPACITE

Du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
ET ASSAINISSEMENT A LA CARTE DE
LEULINGHEM, QUELMES, ZUDAUSQUES ET
WISQUES - En Mairie
62500 LEULINGHEM LES ESTREHEM**

Du maître d'œuvre (1)

Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER

Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux

14 129,71 euros TTC

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée et curage du réseau neuf : **662.94ml**

Inspection télévisée et curage des branchements neufs : **41 unités**

Test d'étanchéité à l'air du réseau et des branchements neufs : **13 tronçons**

Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : **13 unités**

Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : **41 unités**

Essai de compactage : **34 unités**

Lieu du chantier :

ZUDAUSQUES : Secteur 21 – Rue de Leuline – Chemin des Maronniers

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

De avril à juin 2017

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date

26 - 9 - 2017

Signature (s)

Cachet

Du maître d'œuvre ou

Maître d'ouvrage

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL
des EAUX ET ASSAINISSEMENT
de LEULINGHEM-QUELMES-ZUDAUSQUES**

CERTIFICAT DE CAPACITE

Du maître d'ouvrage (1)
Nom et adresse :

SIA DE NEUFCHATEL HARDELOT
41Bis, rue de la Paix
62360 CONDETTE

Du maître d'œuvre (1)

Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :
Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux **18 490,25 euros TTC**

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée et curage du réseau et des branchements neufs : **1065,36 ml**

Test d'étanchéité à l'air du réseau et des branchements neufs : **31 tronçons**

Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : **28 unités**

Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement : **52 unités**

Essai de compactage : **48 unités**

Lieu du chantier :

CONDETTE – Secteur Bel Horizon

Enclos du Kent – Rue de l'Abbé Bouly – Allée Belle-Vue – Allée des Prairies

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

De Juin à Novembre 2016

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date **26 SEP. 2017**

Signature (s)



Cachet
Du maître d'œuvre ou
Maître d'ouvrage

[Signature]

(1) Rayer les mentions inutiles

CERTIFICAT DE CAPACITE

Du maître d'ouvrage (1)

Nom et adresse :

MAIRIE DE NESLE
Place du Général Leclerc – BP 15
80190 NESLE

Du maître d'œuvre (1)

Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Entreprise SATER
Rue du Bras – 62500 TATINGHEM

Montant total des travaux **31 474,80 euros TTC**

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise et hors sous-traitance :

Inspection télévisée et curage du réseau et des branchements neufs : **1918,86ml**

Test d'étanchéité à l'air du réseau et des branchements neufs : **99 unités**

Test d'étanchéité à l'eau des regards de visite : **43 unités**

Test d'étanchéité à l'eau des boîtes de branchement et bouches d'égout : **60 unités**

Essai de compactage : **66 unités**

Lieu du chantier :

NESLE : - Liaison Mesnil Saint-Nicaise – Voie Privée Ajinomoto

- Route du Grand Mesnil et Route du Petit Mesnil

- Rue Victor Hugo

- Rue du Docteur Brailon – Ecole Primaire

- Chemin d'Amiens

- Rue Charles de Gaulle

Période d'exécution des travaux (année et mois de début et de fin de travaux)

De septembre 2016 à juin 2017

Observations particulières :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date

27/09/2017

Signature (s)



(1) Rayer les mentions inutiles