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1 GENERALITES — DESCRIPTION DE ’OUVRAGE

1.1 Objet du marché — nature des travaux

Création d’un réseau d’eaux pluviales rue des plantes et rue des écoles

1.1.1 DONNEES GEOMETRIQUES

Les données géométriques sont définies sur les plans du marché. Les cotes sont exprimées
en metres.

1.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

D’une maniere générale, I'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre
nécessaires a la compléte réalisation des travaux objet du présent marché, ainsi que la
remise en état des lieux mis a la disposition de I'entrepreneur ou modifiés par le
déroulement de ces travaux.

1.1.3 CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

Limitation des nuisances

De maniéere a éviter de porter atteinte a la qualité de I’eau ou du milieu aquatique (loi
n°®92-3 du 3 janvier 1992), il sera nécessaire de mettre en place des dispositifs de protection
de I'’environnement contre toutes nuisances dues au chantier (rejet de matériaux provenant
de la démolition, etc...).

Réserves

La soumission au présent marché exige de la part des entrepreneurs leur adhésion aux
prescriptions du présent C.C.T.P.

En tant qu’ “hommes de I'art ” ils sont tenus, en cas de contestation, de présenter au maitre
d’ceuvre, par écrit, lors de la soumission, les réserves qu’ils auraient éventuellement a
formuler.

Toute réclamation ultérieure par un entrepreneur sera déclarée irrecevable.

Connaissance des lieux et conditions des travaux

L’entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission avoir pris connaissance de
I’emplacement et de la nature des travaux, des conditions générales, locales et particulieres,
des conditions relatives aux moyens de communication et de transport, au stockage des
matériaux, aux disponibilités en main d’ceuvre, en eau, en énergie électrique et toutes
conditions physiques relatives au lieu des travaux, a la topographie et a la nature du terrain,
aux caractéristiques de I'’équipement et des installations nécessaires au début et pendant
I’exécution des travaux et tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent



étre raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniere influer sur les travaux
et les prix de ceux-ci.

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des
renseignements précédents ne pourront que demeurer a leur charge.

Etat des lieux.

L’entrepreneur intervenant sur ce chantier reconnait prendre possession de celui-ci dans
I’état qui lui permette d’accomplir intégralement sa tache suivant les regles de I'art et dans
les conditions de son marché.

Afin d’éviter tout litige en fin de chantier, il est vivement conseillé a I'entreprise mandataire
du marché de faire établir un constat par un huissier de justice. Ce constat sera a la charge
du demandeur.

Il ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité résultante du présent article, des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier d’appel d’offres,
lesquels sont réputés n’étre fournis qu’a titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les
compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.

1.2 PREPARATION, ORGANISATION ET SUIVI DU CHANTIER

1.2.1 STIPULATIONS PRELIMINAIRES

L’entrepreneur doit soumettre a I'acceptation du maitre d’ceuvre toutes les dispositions
techniques qui ne font pas I'objet de stipulations dans le présent marché.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux régles de I'art ni étre susceptibles de
réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d’exécution
comme en phase de service.

L’entrepreneur assure le contréle interne des prestations.

1.2.2 -DOCUMENTS A FOURNIR PAR L 'ENTREPRENEUR

( Chapitre 3 — Art. 103 du fascicule 65 A du C.C.T.G. —-Art.3.1.3.14 du fascicule 66 du C.C.T.G. —
Art. 28, 29,40 du C.C.A.G.)

Dispositions générales

L’ensemble des documents a fournir par I’entrepreneur est soumis au visa du maitre
d’ceuvre, excepté :

le plan d’hygiéne et de sécurité

les documents de suivi du controle interne

le dossier de récolement.

Liste des documents a fournir



L’ensemble des documents a fournir par I'entrepreneur, pendant la mise au point au
marché, pendant la période de préparation des travaux, pendant les travaux, ou apres
exécution, est regroupé sous les rubriques suivantes :

le programme d’exécution des travaux

le plan d’hygiéne et de sécurité

le plan d’assurance qualité

la note d’organisation générale du chantier

le programme des études d’exécution et les études d’exécution

les documents de suivi du controle interne

le dossier de récolement de I'ouvrage

Programme d’exécution des travaux
(Art 27, 28.2 du C.C.A.G. ,Art. 33, 34 du fascicule 65-A du C.C.T.G. , Art. 3.1.3., 3.1.4. du
fascicule 66 du C.C.T.G.)

Le programme d’exécution des travaux comprend :

le calendrier prévisionnel des travaux

la description générale des matériels et méthodes a utiliser
le projet des installations de chantier

Le calendrier prévisionnel des travaux doit étre présenté de telle sorte qu’apparaissent
clairement les taches critiques et leur enchainement. Il doit tenir compte des délais
d’établissement et de vérification des documents d’exécution, de I'agrément et de la
fourniture des matériaux.

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(loi 93-1418 du 31 décembre 1993, décret 94-1159 du 26 décembre 1994 )

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31/12/93 et des textes pris
pour son application. Il reléve de la catégorie 3.

Plan d’assurance qualité - généralités
(Art. 3-5 du fascicule 65 A du C.C.T.G., Art.1.2.1. et annexe A 1 du fascicule 66 du C.C.T.G.
art.7 du fascicule 68 du C.C.T.G. )

La liste des points critiques et de leur traitement est présentée par I'entrepreneur.

Note d’organisation générale du chantier
(Art. 3.5.2.2 du fascicule 65 A du C.C.T.G.,. et annexe A 1 du fascicule 66 du C.C.T.G. art.7.1 du
fascicule 68 du C.C.T.G.)

La liste et I'organigramme des intervenants et responsables sur le chantier.

La note d’organisation générale explicite également de facon détaillée les principes de la
gestion des documents :



calendrier de fourniture des documents,
nombre de documents adressés au maitre d’ceuvre,
principes et délais pour les vérifications et modifications.

1.2.3 PROGRAMME DES ETUDES D ’EXECUTION ET ETUDES D ’EXECUTION

Le programme des études d’exécution comprend :

la liste des documents d’exécution a fournir,

le calendrier prévisionnel des études

Le calendrier des études d’exécution est présenté de telle sorte qu’apparaissent clairement
les taches critiques et leur enchainement.

Documents de suivi du contréle interne

La liste des documents de suivi est définie au P.A.Q. pour chaque procédure.

Lors de I’exécution I'entrepreneur adresse au maitre d’ceuvre les documents de suivi au fur
et a mesure de I'obtention des résultats du contrdle interne.

Dossier de récolement de I'ouvrage

(Art40 du C.C.A.G., Art32.2 du fascicule 65 A du C.C.T.G., Art.3.14 du fascicule 66 du
C.CT.G..)

Le dossier de récolement comprend :

Le programme et le calendrier réel d’exécution

Les plans mis a jour

Les comptes-rendus d’incident et les calculs éventuels les accompagnant

Le P.A.Q. accompagné de tous les résultats des contréles, épreuves et essais divers

1.3 Préparation du chantier

1.3.1 GENERALITES

(Art2.1 du fascicule 66 du C.C.T.G. , Art.21 a 25 du C.C.A.G..)

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composant ou autres produits fait partie de
I’entreprise. L'entrepreneur devra en conséquence imposer dans les conventions avec les
fournisseurs ou producteurs toutes les obligations résultant du marché.

Tous les matériaux, composant ou équipements entrant dans la composition des ouvrages
ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, seront proposés par |'entrepreneur et
devront étre acceptés par le maitre d’ceuvre avant leur utilisation.

lIs seront définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

Il est rappelé que I'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :
aux résultats de controle interne,

aux résultats du controle extérieur.

Dans I'exercice du contrdle extérieur, le maitre d’ceuvre pourra étre amené a :



S’assurer de I'exercice du contréle interne

Controler lui-méme les matériaux ou les faire controler

Faire exécuter les essais qu’il juge utiles

Faire procéder a des prélevements conservatoires

En cas d’anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant
la mise en place dans I'ouvrage au niveau du contrdle interne, ou dans la cadre du contréle
extérieur, il sera fait application des articles 39 et 44 du C.C.A.G., dans les délais prévus au
P.A.Q.

1.3.2 PIQUETAGE.

Piquetage général au frais de I'entrepreneur.

Le piquetage général sera effectué contradictoirement entre le Maitre d'CEuvre et
I’entrepreneur. Les frais sont a la charge de I'entreprise. Un procés-verbal sera établi. Les
reperes de niveaux rattachés au systeme N.G.F seront repérés sur place.

L’entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place. Il devra
avoir sur le chantier les niveaux, théodolites, équerres, jalons, piquets, etc... nécessaires a
I'implantation des ouvrages.

Pour toute modification d’implantation non soumise au Maitre d'CEuvre, I’entrepreneur sera
responsable des erreurs de tragage et conséquences qui en découleraient.

2 Voiries.

L’'aménagement concerne un trafic routier de classe : T3 (entre 50 et 150 PL/j)

2.1 -MATERIAUX NON TRAITES (GNT)

2.1.1 GRAVE NON TRAITEE 0/31,5 POUR COUCHE DE BASE

- Granulats
Les dispositions du fascicule 23 du CCTG "Fournitures de granulats employés a la
construction et a I'entretien des chaussées" sont applicables.

a) Caractéristiques normalisées :
Elles sont conformes aux spécifications de I'article 7 de la norme XP P 18-540 et répondent
aux exigences minimales ci-apreés.

Tamis en maille de Passant en %
Minimum Maximum
0,08 2 10
0,2 5 17
0,5 10 27
2 20 43
4 25 52
6,3 31 59
10 40 70
20 62 90




31,5 85

Par dérogation a la norme XP P 18-540, le renvoi 7 du tableau 3 de I’article 7.2 n’est pas
applicable.

La friabilité des sables, définie par la norme P 18-576, est inférieure a 50.

b) Angularité :

L'indice de concassage est supérieur ou égal a 30.

c) Caractéristiques complémentaires :
Les granulats sont non gélifs conformément aux spécifications de I'article 5.7 de la norme XP
P 18-540.

2.1.2 GRAVE NON TRAITEE 0/20 DE TYPE B POUR COUCHE DE FONDATION

- Granulats
Les dispositions du fascicule 23 du CCTG "Fournitures de granulats employés a la
construction et a I'entretien des chaussées" sont applicables.

a) Caractéristiques normalisées :
Elles sont conformes aux spécifications de I'article 7 de la norme XP P 18-540 et répondent
aux exigences minimales ci-apreés.

Caractéristiques des gravillons Caractéristiques de fabrication des sables

D Ill b

Par dérogation a la norme XP P 18-540, le renvoi 7 du tableau 3 de I’article 7.2 n’est pas
applicable.
La friabilité des sables, définie par la norme P 18-576, est inférieure a 50.

b) Angularité :

L'indice de concassage est supérieur ou égal a 30.

c) Caractéristiques complémentaires :
Les granulats sont non gélifs conformément aux spécifications de I'article 5.7 de la norme XP
P 18-540.

2.2 -MATERIAUX TRAITES AU LIANT HYDRAULIQUE ;

2.2.1 —BETON DESACTIVE POUR TROTTOIRS

- Granulats

Les dispositions du fascicule 23 du CCTG "Fournitures de granulats employés a la
construction et a I'entretien des chaussées" sont applicables.

Les granulats seront approuvés par le maitre d'ceuvre avant le démarrage de la fabrication.
- Liant hydraulique

Le liant hydraulique est un ciment courant.




a) Caractéristiques

Le ciment est conforme a la norme NF EN 197-1.

L'approvisionnement simultané par usines différentes est interdit. Le changement éventuel
d'usine ou de ciment doit correspondre a des phases de chantier nettement séparées et
nécessite une étude complémentaire de formulation aux frais de I'Entrepreneur.

b) Mode de livraison et de stockage
Le béton est approvisionné par camions spéciaux directement par la centrale de fabrication
qui aura au préalable été agréée par le maitre d’ceuvre

- Autres constituants

a) Fibres.

Le béton contiendra des fibres synthétiques évitant le ferraillage et garantissant sa
résistance.

b) Eau

L'eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage doit étre du type 1
tel qu'il est défini par la norme NF P 98-100.

- Caractéristiques du mélange

Le PAQ comporte les résultats d'une étude de formulation conforme a la norme NF P 98-113.
L'étude doit dater de moins de 5 ans et avoir été réalisée avec les sables et le liant proposés
pour le chantier.

- Stabilité immédiate
L’Indice Portant Immédiat (IPl) du mélange, avant prise du liant, est au moins égal a 35.

- Performances mécaniques
La classe de performances mécaniques est, au minimum, S2 telle qu'elle est définie dans la
norme NF P 98-113.

- Délai de maniabilité
Le mélange posséde un délai de maniabilité minimum de 12 heures.

- Fabrication des matériaux .
- Niveau et capacité de la centrale
La centrale est de niveau 1 tel qu'il est défini a I'article 7.3.1.3.1 de la norme NF P 98-
115.
La capacité conventionnelle de la centrale est au moins de 250 tonnes par heure au
sens de la norme NF P 98-701.

- Bon d'identification

Les matériaux traités aux liants hydrauliques sont livrés avec un bon d'identification
qui doit comporter les éléments suivants :

numéro du bon,

nom ou raison sociale du producteur,

nom du chantier, du client, ou de 'adresse de livraison,

nom du transporteur et numéro du véhicule,
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désignation des matériaux,

date de livraison et heure de départ,

- masse totale du camion en charge,

- masse du camion vide,

- masse des matériaux livrés.

- Contréles de conformité — Spécifications

- Contréle de fabrication
Le contrdle de conformité des mélanges fabriqués est réalisé par écrasement
d’éprouvettes : 6 pour 50m3 de béton.

- Réglage - Profil en travers - Surfacage
Les profils en travers et la régularité du surfagage transversal sont contrélés tous les
50 métres.

2.3 -MATERIAUX TRAITES AU LIANT HYDROCARBONNE ;

2.3.1 - LIANTS HYDROCARBONES

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries ou usines de fabrication est
interdit sauf cas de force majeur soumis a I'accord préalable du Maitre d’ Oeuvre.

Les liants hydrocarbonés pour les enrobés sont :

soit des bitumes conformes aux spécifications des normes NF T 65-000, NF EN 12591 et NF T
65-004 ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux ;

soit des liants non normalisés (liants modifiés) conformes a une fiche technique du
fournisseur qui précise leurs conditions de transport, stockage et emploi. Ces liants doivent,
en outre, avoir fait I'objet d'un Avis Technique délivré par la commission des Avis Techniques
ou d'une procédure d'agrément équivalent.

Les liants destinés aux couches d'accrochage sont conformes :

soit aux spécifications de la norme NF T 65-011 pour une émulsion de bitume de type
cationique a rupture rapide (ECR65 ou ECR69) ;

soit a la fiche technique de caractérisation du fournisseur quand il s'agit d'une émulsion de
bitume modifié.

- Fines d’apport
Les fines d’apport répondent aux spécifications des articles 7.7 et 8.6 de la norme XP P 18-
540.

- Dopes et additifs

Les dopes permettant d'améliorer I'adhésivité du liant sur les granulats ou les additifs
destinés a améliorer les caractéristiques physiques et mécaniques des enrobés sont
conformes a la fiche technique du fournisseur qui fixe leurs conditions de transport, de
stockage et d'emploi (dosage et mode d'introduction).
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2.3.2 - COUCHES D’ACCROCHAGE

Une couche d'accrochage est appliquée, conformément a la norme NF P 98-150 et la norme
des produits mis en ceuvre pour la présente opération, avant I'application de toutes couches
d’enrobés y compris avant reprofilage ou déflachage éventuels.

Sur les opérations notifiées par le Maitre d’Oeuvre, la couche d’accrochage est mise en
oeuvre par tout dispositif ou produit, soumis a son agrément préalable, permettant d’éviter
les effets de collage aux pneumatiques des camions approvisionnant I’'enrobé.

2.3.3 BETON BITUMINEUX

Les dispositions du fascicule 23 du CCTG pour les granulats et 24 pour les liants
hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des chaussées" sont applicables.

Granulats.

Spécifications
Les spécifications des granulats s’appliquent a la technique routiére de béton bitumineux
pour couche de roulement et couche de liaison.

Provenance
Les granulats proviennent pour chaque classe granulaire d’'un méme gisement choisi par
I’entrepreneur et accepté par le maitre d’ceuvre.
lIs sont issus de roche de type porphyre hors spécification particuliere définie au bordereau
des prix unitaire du présent marché.

Granularité
Les spécifications et les tolérances relatives a la granularité sont fixées au tableau 1 annexé a
la circulaire n°77.186 du 26 décembre 1977.
Les granulats doivent répondre aux caractéristiques minimales telles qu’elles sont définies
pour la classe de trafic de référence du tableau Il annexé a la circulaire n°77.186 du 26
décembre 1977.

Fines d’apport.
Quand la teneur en fines (éléments <80um) du sable de concassage ou du sable broyé est
insuffisante, compte tenu du pourcentage avec lequel ce sable de concassage ou ce sable
broyé intervient dans la formule, il faut prévoir I'addition de « fines d’apport ».
Ce matériau doit avoir une granularité telle que 80% au moins des éléments passent au
tamis de 0,008mm et 100% au tamis de 0,2mm.
Des fines calcaires, de la chaux ou du ciment sont également utilisés.
Liants hydrocarbonés.
Le liant utilisé pour la fabrication des bétons bitumineux est pur et de qualité 80/100, 60/70
ou 40/50 tel qu’il est défini dans la 2°™ partie du fascicule 24 du CCTG.

Formulation des enrobés.
Composition granulaire

Les courbes granulométriques des mélanges minéraux répondent aux spécifications ci-
dessous.

12



Tamisen | BBO/6 BB 0/10 | GBO/14 GB0/20
mm

20 0alo
14 0alo

10 0alo 28232 33a37
06 0alo 33a37 48 a 52 58 a 62
02 48 a 52 63 a 67 61 a 65 68 a72
0,008 91 92,5 92,5 92,5

K 3,8 3,6 3,5 2,4

Les valeurs indiquées sont applicables uniquement au tamis d et D correspondant aux
coupures des différentes classes granulaires permettant de recomposer le mélange minéral

total.

Les modules de richesse sont valables pour les applications normales, pour des applications
particulieres celui-ci peut étre adapté en accord avec le maitre d’ceuvre.

Teneur en fines d’apport.

La teneur en fines d’apport est définie a partir d’une étude de laboratoire qui porte au moins
sur trois échantillons de teneurs différentes.
Cette teneur est normalement comprise dans les fourchettes suivantes :

Couche de roulement:5a9 %
Couche de liaison : 4 a 8%

Teneur en liants hydrocarbonés :

La teneur est définie a partir d’'une étude de laboratoire. Pour chaque teneur en fines

d’apport, I'étude porte sur au moins qui porte au moins quatre teneurs en liant.

Etude de laboratoire.

Les essais sont effectués conformément aux modes opératoires du LCPC.
Détermination de la compacité des éprouvettes moulées (REE1)

Marshall (REE2)
Immersion — compression (REE3)

La composition de la grave bitume et des bétons bitumineux seront déterminés par
I’entrepreneur conformément a I'article 7 des normes NFP 98-138 et NFP 98-130.

L’étude de formulation sera a la charge de I'entreprise qui prendra en compte I'ensemble

des données de sollicitation du matériau mis en ceuvre. Les résultats seront soumis a
I’acceptation du Maitre d’ceuvre au moins huit jours avant la date de mise en ceuvre.

Performances.
Caractéristiques BB 0/6 BB 0/10 | GB0O/14 GBO0/20
Essais LCPC compacité en % 91a94 91a95 90a9%4 88 a 96
Résistance a sec a la compression
Duriez a 7 jours en bars avec :
Bitume 60/70 >60 >60 >60 >50
Bitume 40/50 >70 >70 >70 >60
Rapport immersion / compression > 0,80 >0,75 >0,75 > 0,65
Compacité Marshall maximale 96 % 96 % 95 % 95 %
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La composition granulaire, la teneur en fines d’apport et en liant sont celles qui permettent
le mieux de satisfaire aux conditions données par le tableau ci-dessus.

Fabrication des enrobés.

La fabrication des enrobés est assurée dans une centrale a poste fixe dont le choix est
soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre assisté du laboratoire de son choix, pourra effectuer des contréles
inopinés a la centrale au moment de la fabrication du produit.

2.4 — Bordures, caniveaux, pavage :

2.4.1 SPECIFICATIONS GENERALES POUR PRODUITS EN BETON :

Les bordures et caniveaux en béton devront satisfaire aux prescriptions du fascicule n°31 du
CCTG (notamment a I'additif concernant les essais et les normes frangaises P 98-401, P 98-
301, P 98-302).

lls appartiennent a la classe A 100 bars renforcés (U+B).

Les bordures et caniveaux sont mis de niveau et alignés a I'aide d’appareil de visée. lls sont
posés sur une fondation en béton de classe B16 dont les dimensions sont telles qu’elle
dépasse d’au moins 10 cm de part et d’autre de I’élément (bordure et / ou caniveau
préfabriqué). Elle constitue un épaulement continu de maniére a caler la bordure afin
d’éviter tout déplacement sous I'action des véhicules.

2.4.2 BORDURES ET CANIVEAUX

2.4.2.1 Dispositions communes
La tolérance en hauteur sur le niveau du fond de fouille est de 2 cm par rapport aux cotes
du projet. (1)
La tolérance en altitude et en alignement de 'ouvrage achevé est de 2 cm par rapport aux
cotes du projet.

Les écarts en téte de bordure, en téte de caniveau et sur le fil d'eau ne doivent pas dépasser
0,5 cm mesurés a la regle de trois métres.

Le fil d'eau ne doit pas présenter de contre-pentes.

2.4.2.2 Produits préfabriqués en béton et produits en pierre naturelle

Transport et conditionnement
Les modalités de transport et de déchargement des matériaux sont soumises a l'acceptation
du maitre d'ceuvre.

En aucun cas, le déchargement ne doit étre effectué avec des moyens susceptibles
d'entrainer une détérioration des produits.

Fondation et pose

Le massif de fondation posseéde les caractéristiques minimales suivantes :
- épaisseur minimale : 0,10 m,
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- largeur égale a la largeur de la bordure et, le cas échéant, du caniveau augmentée de
10 cm de part et d'autre.

Les ¢éléments d'ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue, ils doivent
étre sciés perpendiculairement aux arétes longitudinales, sans que la ligne de sciage ne
présente d'épaufrure.

Si des ¢léments courbes doivent étre coupés, ils sont sciés suivant un plan radial.

Les bordures et caniveaux sont posés sur du béton frais, aprés compactage du fond de fouille
si nécessaire.

Le calage des bordures est réalisé en face arriere par un solin continu sur les 2/3 verticaux en
béton frais.

Le procédé de collage des bordures d'ilots collées est soumis a I'acceptation du maitre
d'ceuvre. Le collage intéresse toute la surface d'assise de la bordure.

Sauf indication contraire du maitre d'ceuvre au cours des travaux, les bordures sont posées "en
b

bateau" au droit de toute entrée charretiére et au droit de toute traversée de chaussée pour

piétons. Cette pose "en bateau" s'effectue conformément aux indications du maitre d'ceuvre.

2.4.2.3 Produits coulés en place

Fondation
Les ouvrages sont réalisés directement sur les surlargeurs des couches d'assise de la chaussée,
sur la semelle de fondation réalisée a cet effet, sur la chaussée existante.

Fabrication, transport et mise en place

Le béton est obligatoirement fabriqué par une centrale titulaire du droit d'usage de la marque
NF.

Son transport est assuré par bétonnicres portées. Le temps de transport est inférieur a une
heure, et le temps global de transport et de mise en ceuvre est inférieur a deux heures. L'ajout
d'eau dans la bétonnicre est interdit.

La mise en ceuvre est obligatoirement assurée par une machine a coffrage glissant inscrite sur
une liste d'aptitude ou titulaire d'une autorisation d'emploi, guidée automatiquement en plan et
en nivellement, assurant un coffrage tel qu'aucune retouche de 1'ouvrage ne soit nécessaire
apres passage de la machine, a I'exception au plus d'un talochage 1éger destiné a apporter une
finition de surface. Tout ragréage de béton est interdit.

Si le support est susceptible de provoquer un départ d'eau du béton, il est arrosé
immédiatement avant le bétonnage.

Le serrage du béton est réalisé par un nombre suffisant de pervibrateurs.

L'ajout d'eau lors de la mise en ceuvre est interdit.
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Les surfaces qui risquent d'étre altérées par la pluie pendant la prise du béton en sont
protégées jusqu'au début de la cure. Toute partie dégradée est immédiatement démolie et
reconstruite.

Les conditions d'application du produit de cure a mettre en ceuvre, le matériel utilisé et les
dispositifs permettant d'assurer le maintien de la cure pendant au moins vingt-quatre heures
sont soumis a I'acceptation du maitre d'ceuvre.

Sauf indication contraire du maitre d'ceuvre au cours des travaux, les bordures sont réalisées
"en bateau" au droit de toute entrée charretiére et au droit de toute traversée de chaussée pour
piétons. L'entrepreneur soumet a l'acceptation du maitre d'ceuvre les dispositions a prendre
pour cette pose "en bateau".

Le bétonnage est arrété si la température ambiante est inférieure a + 5°C, ou supérieure a +
30°C, ou en cas de pluie dommageable pour le béton frais.

Joints et reprise de bétonnage
Les joints de retrait sont réalisés par sciage dans le béton durci selon une section verticale.
L'intervalle entre joints est de dix métres environ, et leur profondeur d'environ un tiers de
I'épaisseur du béton.

Tout arrét de bétonnage supérieur a 1h30 fait 'objet d'un joint d'arrét de chantier exécuté dans
un plan vertical orthogonal a 1'axe de I'ouvrage. La reprise de bétonnage est constituée d'une
zone réalisée entre coffrages fixes de catégorie "coffrages soignés" et serrée par aiguilles
vibrantes.

Mise en service
Le délai de mise en service de 1'ouvrage est précisé par l'entrepreneur au maitre d'ceuvre.

Pendant ce délai, un balisage est mise en place et entretenu par l'entrepreneur et a ses frais,
afin de protéger 'ouvrage.

2.4.3 PAVES

Une réception contradictoire du fond de forme et des installations de drainage éventuelles est
réalisée entre le maitre d'ceuvre et l'entrepreneur avant la mise en ceuvre du pavage.

2.4.3.1 Pavés en béton « rouge Bourgogne »

Un fond de forme composé d’une couche de 25cm de GNT 0/31,5
Les pavés seront posés sur un lit de sable
Les joints seront réalisés au sable

3 Fontes de voirie

Le projet prévoit le remplacement a neuf de I’intégralité des fontes de voiries situées dans
I’emprise des travaux.

3.1 TAMPONS DE CHAMBRES TELEPHONIQUES

Les tampons de chambre devront arborer le logo France Télécom.
Il s’agit ici du vrai logo officiel, et non pas de certaines appellations du type « TELECOM » ou
autres.

16



3.2 TAMPONS D’ASSAINISSEMENT

Les tampons d’assainissement seront en fonte ductile de classe 125 minimum et 400 KN si
exposé a la circulation de véhicules.

3.3 BOUCHES A CLE AEP

Les bouches a clé seront mises a niveau aprés que les vannes aient été vérifiées par le
gestionnaire du réseau. L'entreprise devra veiller a ce que cette opération de vérification ait
été réalisée avant de procéder a la mise a niveau. Il fera également contaté par le
gestionnaire le bon fonctionnement de chaque vanne aprés la mise a niveau et avant la
réception des travaux.
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4 Assainissement Pluvial.

4.1 Travaux réalisés par ouverture de tranchées

4.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX
(Réf : C.C.T.G. Fascicule n° 70 - article 1.3)

Les travaux faisant I'objet de I’entreprise sont ceux compris dans le champ d’application du
fascicule n°70 du C.C.T.G. - Ouvrages d’assainissement-, et qui sont mentionnés en son
article 1.3.

y compris (suivant prix sur le détail estimatif) :

- La réfection définitive des chaussées, trottoirs et accotements.

- Le raccordement des ouvrages existants.

- Le raccordement du collecteur créé par le biais d’'un enrochement dans la berge du Matz.
- Le stockage des terres sur 'emprise du chantier ou leur envoi en décharge.

- La construction d’une canalisation en PVC CR8 de diametre 300mm a 600mm.

L’entreprise comprendra en outre :

- La construction et I'équipement des bouches avaloirs et I'abandon du collecteur existant
délesté.

- La rédaction du PAQ.

4.1.2 CONDITIONS DE SERVICE

(Réf : C.C.T.G. Fascicule n°70 - article 1.4)
La nature des eaux transportées est conforme a la réglementation en vigueur, notamment
au reglement sanitaire départemental.

4.1.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES - GENERALITES
(Réf : C.C.T.G. Fascicules n° 70 et 65-A)

Les plans et profils du projet d’exécution des travaux indiquent les prestations a réaliser.

Le détail estimatif décrit trongon par trongon (déterminés au plan de détail) la nature
et le nombre des travaux a réaliser.

Ouvrages visitables
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(Réf : C.C.T.G. Fascicule 70)

Les regards de visite sont équipés d’un dispositif de chute accompagnée dés que la hauteur
de chute, mesurée par rapport au fil d’eau, atteint 0,70m pour les eaux pluviales.

Tous les ouvrages visitables sont équipés d’échelons de descente disposés de maniere telle

que la distance entre le niveau supérieur du tampon et la génératrice supérieure de
I’échelon le plus haut est inférieure ou égale a 0,30m.

4.1.4 LONGUEURS ET TYPES DES CANALISATIONS

Les longueurs approximatives de chaque type de canalisations (regards non déduits) sont les
suivantes :

VOIES INTERESSEES Nature, Type, Longueur, Diamétre ou hauteur
nominaux des tuyaux
Rue des Plantes 40 meétres de ¢$300 en PVC CR8
Liaison rue des Plante rue des écoles 50 metres de ¢300 en PVC CR8
Rue des écoles 100 métres de $300 en PVC CR8
50 metres de $400 en PVC CR8
210 metres de ¢500 en PVC CR8
25 metres de $600 en PVC CR8

Prescriptions particuliéres applicables aux canalisations
(Réf : C.C.T.G. Fascicule n°70 - Article 2.2)

Prescriptions particulieres applicables aux tuyaux circulaires en grés

Les tuyaux circulaires en PVC et leurs raccords sont des types suivants :

DIAMETRE CLASSE CHARGE DE RUPTURE TYPE DE JOINTS
NOMINAL MINIMALE PAR METRE
(daN/m)
300mm a 160 3000 A emboitement et
600mm
joint caoutchouc

4.1.5 EQUIPEMENTS DES ELEMENTS DE RESEAU AUTRES QUE LES TUYAUX

Les grilles et les dispositifs de fermeture des regards de visite et des bouches avaloirs sont en
fonte ductile ; les tampons de fermeture sont pleins et reposent sur des cadres de méme
nature.

Les grilles et avaloirs sont équipés de décantation de 40cm minimum
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Les dispositifs de fermeture des évacuations au niveau du caniveau sont en fonte a ductile
classe C250. Ils reposent sur un cadre carré et disposent d’une ouverture rectangulaire ; les
dimensions du cadre et le diametre de I'ouverture sont adaptés aux dimensions des regards.

4.1.6 FABRICATION ET MISE EN (EUVRE DU BETON
(Réf : C.C.T.G. Fascicule 70 - article 5.5.4)

Pas de prescriptions particulieres.

Le P.A.Q. précisera les moyens de secours prévus en cas de défaillance de I'unité de
fabrication du béton.

Le P.A.Q. précise :
la formule nominale du béton,
le délai d’emploi du béton et la conduite a tenir en cas de dépassement de ce délai,

les moyens de secours prévus en cas de défaillance des appareils de manutention (pompe a
béton etc...).

4.1.7 EXECUTION DES RACCORDEMENTS

Par dérogation a I'article 5.7 du fascicule 70 du C.C.T.G., les dispositifs de raccordement
autorisés sont les suivants :

Les dispositifs de raccordement préfabriqués titulaires du droit d’usage de la norme NF.

Raccordement par piquage :

Le diametre de chaque percement est soigneusement vérifié. Le résultat de la mesure est
consigné dans un proces-verbal communiqué au Maitre d’Oeuvre. La tolérance sur le
diametre de percement, admissible selon le type de joint utilisé, est indiqué sur ce proces-
verbal.

Dans le cas ou le percement de la canalisation principale n’est pas réalisable en fond de

fouille aprés pose de cette canalisation, le percement est réalisé, aprés repérage et tracage,
avant la mise en place de la canalisation principale.
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5 Signalisation

5.1 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

5.1.1 IMPLANTATION DES BANDES

Le piquetage des bandes sera effectué par I’entrepreneur. Le piquetage comporte la
matérialisation des débuts et fins de bandes et le positionnement des points singuliers. Les
emplacements des marquages spéciaux seront schématisés sur les chaussées par
I’entrepreneur.

5.1.2 TRAVAUXDE NETTOYAGE

Le nettoyage initial de la chaussée par balayage sera exécuté par I’entrepreneur.

5.1.3 EFFACEMENT DES BANDES

L’effacement des bandes se fera par I’un des procédés suivants soumis a 1’agrément du Maitre
d’ceuvre :

e Poncage de la chaussée effectué¢ a I’aide d’un engin rotatif (rabotage)

e Brilage (lance thermique)
Le procédé adopté par I’entreprise devra recevoir I’approbation du Maitre d’ceuvre et pourra
étre interrompu apres tout mauvais effacement.
L’effacement des bandes axiales ou de délimitation des voies par recouvrement est interdit.

5.1.4 PRE-MARQUAGE DES BANDES

Le pré-marquage des bandes sera effectué par filet continu ou par pointillé. Il représentera soit
I’axe de la bande, soit I’un des bords. L’entrepreneur ne devant an aucun cas changer d’axe de
référence au cours des travaux.

Les différents procédés énumérés ci-dessus seront proposés par 1’entrepreneur et soumis au
visa du Maitre d’ceuvre.

Le pré-marquage des marquages spéciaux sera effectué par un filet continu en matérialisant le
contour.

Les fléches de direction ou de rabattement et les inscriptions éventuelles seront positionnées
lors du prémarquage par un filet figurant la base de ces éléments.

La vérification de pré-marquage sera effectuée par le Maitre d’ceuvre et les éventuelles
modifications qui seront demandées a I’entrepreneur devront étre effectuées dans un délai de
48 (quarante huit) heures.

L’application des produits ne pourra intervenir qu’apres vérification.

5.1.5 BANDES D’EVEIL A LA VIGILANCE (BEV)

Conformément a la réglementation en vigueur relative a 1’accessibilité de la voirie aux
personnes handicapées et particulierement aux personnes déficientes visuelles, et
conformément a la norme NFP 98-351, un dispositif d’éveil de vigilance pour signaler la
partie abaissée des bordures de trottoir au droit des traversées de chaussée, devra étre
matérialisé a 0,50m du bord du trottoir et sur toute la largeur de 1’abaissement de la bordure
du trottoir, rampants compris.

Les BEV (Bandes d’Eveil a la Vigilance) minérales de type PASSAGE-SECURITE sont conformes
a la norme NFP98-351 en forme et dimensions. Insensibles aux UV et intempéries, ces BEV
sont aussi anti gélives.

Fabriquées de fagon industrielle et frangaise, ces BEV minérales sont constituées de résine
méthacrylate et de granulat minéral. Ces granulats, donnant un aspect naturel au produit,
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sont présents sur toute I'épaisseur de la BEV afin d’obtenir une meilleure tenue a I’abrasion,
dans le temps.

Le coefficient de glissance mesuré au pendule SRT est de 0.94 en mesure a sec et de 0.75
Sous eau.

Conditions d’application : Le support de collage doit étre propre, sec, dégraissé et décapé. La
colle employée doit étre de type bicomposant et méthacrylate.

Ce produit est conforme a la réglementation REACH.

Elles seront de couleur blanche.

5.1.6 APPLICATION DES PRODUITS

Le matériel employé pour I’exécution des bandes sera soumis a 1’agrément du Maitre d’ceuvre
et doit présenter les caractéristiques ci-apres :

e Application de la peinture routiére

e Etre conforme a la norme CE

e Etre muni d’un systeme de malaxage de bandes longitudinales en une seule passe.

e Comporter un indicateur précis de vitesse d’avancement pour la gamme de vitesse

usuelle de travail des engins automoteurs, ainsi que le débit metre pour les peintures.

L ‘entrepreneur procédera immédiatement, avant I’application du produit, au nettoyage des
courtes parties de chaussées a nouveau salies, (il est formellement interdit d’appliquer sur
chaussées sales ou non dépoussiérées).
Aucune application de produit n’est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et
de température indiquées aux certificats d’homologation ou données du fabricant.
L’application sur chaussée humide est interdite.
Sur le marquage existant a repasser, s’il le juge utile, I’entrepreneur appliquera un vernis
d’accrochage, au dosage nécessaire a la bonne tenue du marquage.

5.1.7 CONTROLE D’EXECUTION

Au démarrage effectif du chantier, il pourra étre demandé I’exécution d’une planche d’essai,
au cours de laquelle le Maitre d’ceuvre s’assurera :
e De la qualité de 1’état du matériel qui lui est soumis.
e De la conformité des produits utilisés.
e Des dosages des différents produits qui devront rester dans les tolérances fixées par le
fabricant.
e Des caractéristiques géométriques des bandes qui devront respecter la réglementation
de I’instruction interministérielle sur la signalisation routiére.
Si les conditions de conformité des produits d’application, de dosage, de respect de la
géométrie des bandes ne sont pas respectées, 1’entrepreneur devra procéder, a ses frais, a
I’application d’une couche supplémentaire de produit. Cette prestation ne donnera pas lieu a
rémunération.

5.1.8 MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

Les travaux sont décomptés par application des prix figurant au bordereau, aux quantités de
travaux réellement exécutées.

Les prix comprennent toutes les dépenses nécessaires a 1’exécution des travaux. Ils tiennent
compte également de toutes les difficultés que I’entrepreneur pourrait rencontrer pendant leur
exécution sur des voiries en circulation.
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6 Gabion, espaces verts.

6.1 Gabions

6.1.1 NATURE DU GABION

Gabions obtenus par assemblage en place de panneaux €lectrosoudés avec about arasé ou
demi-diamétre en mailles carrées de 100x100 mm pour les panneaux intérieurs ou
rectangulaire de 50x100 mm (100 mm disposés verticalement) pour les panneaux extérieurs,
fil de 4.5 mm. L’utilisation de panneaux avec une protection de zinc seule (galvanisation) est
interdite. Les panneaux seront assemblés entre eux a leur place définitive (in situ) au moyen
d’agrafes métalliques oméga a trés haute résistance 45x24 mm et d’un diametre de 3 mm,
fermées mécaniquement ou éventuellement par fils de ligature ou spirales métalliques
préfabriquées.

Les panneaux de gabions de type AquaTerra ou similaire auront une hauteur de 0.5, 0.7 ou 1
m et devront respecter les normes européennes, notamment : EN 10223-4 pour la définition
du produit, tolérance des mailles et la résistance des fils, EN 10218-2, classe T1 pour les
tolérances dimensionnelles des fils, EN 10244-2, qualité A pour le revétement d’alliage de
zinc et EN 10245-1, 10245-2 et 10245-3 pour les revétements plastifiés (polyester).
Fabrication certifiée ISO 9002.

Les revétements des fils par galfanisation a chaud (alliage eutectique de Zinc et Aluminium)
correspondent systématiquement a la qualité supérieure. Les fils auront un diamétre de 4.5 ou
5 mm. Les tirants/distanceurs munis de crochets a leurs extrémités auront un diametre
minimal de 5 mm.

Pour une meilleure protection contre la corrosion, les panneaux €lectrosoudés et tirants sont
fabriqués a partir d’un fil métallique doté d’un nouveau revétement spécial garantissant une
durabilité double de celle du GalFan® (GALvanisation FANtastique composé d’un alliage
eutectique de 95 % de zinc et 5% d’aluminium) et plus de 6 fois la durabilité de la
galvanisation. (au moins 2000 heures avant I’apparition de 5% de DBR -Dark Brun Rust- sur
les panneaux, d’aprées les essais au brouillard salin selon DIN20 021-55, ASTM B117 et ISO
9227).

L’ouvrage est compartimenté tous les metres par des cloisons appelées diaphragmes. Pour
permettre une meilleure continuité du remplissage, les panneaux de la base, les diaphragmes
et couvercles intermédiaires sont en maille de 100x100 mm. Les panneaux extérieurs (faces
vues et couvercle du dernier rang) sont en maille de 100x50 mm. Si le remplissage est laissé
en vrac les parois vues seront en fils de 5 mm.

Les gabions électrosoudés permettent un aspect plus soigné, sont plus compétitifs et
principalement utilisés pour la réalisation de souténements, murs anti-bruits, habillage de
culées ou murs, quais et aménagements paysagers.

Les gabions sont livrés en palettes de panneaux de 1’ordre de 350 a 700 kg feuillardés et

munis de boucles de manutention. Les fardeaux dont les dimensions varient selon la taille des
panneaux restent facilement manutentionables.
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6.1.2 REMPLISSAGE DES GABIONS

Pour le remplissage des gabions on aura recours a des matériaux durs, insensibles a I'eau,
sains, non évolutifs, non gélifs et non friables ayant la plus haute densité possible (au
minimum 2200 kgs/m3). Ce matériau devra €tre propre, avoir une forme homogene dans ses
trois dimensions et étre constitué¢ de galets ou de concassé de qualité. Un échantillon
représentatif devra étre proposé pour agrément. La granulométrie conseillée sera comprise
entre 50 et 200 mm. Il faudra éviter les trop gros éléments. Le choix des matériaux sera
soumis au maitre d'ouvrage. On s'assurera que les pierres de remplissage laissent le minimum
de vide. Dans la mesure du possible, on laissera la derniére cellule vide afin de faciliter les
ligatures avec les panneaux suivants. Le remplissage se fait a la pelle mécanique. Finir
manuellement pour garantir un remplissage optimal. En cas de pénurie de matériaux et avec
I’accord du maitre d’ceuvre I’on pourra utiliser les matériaux les plus nobles en face vue et
procéder au remplissage arriere avec des matériaux moins jolis.

Les matériaux a priori retenus pour ce chantier seront du calcaire de Comblanchien

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, en cas d'anomalie ou de doute sur les matériaux livrés,
de prélever directement des échantillons sur les cages en vue de procéder a des essais de
contrdle dans un laboratoire agréé par lui. Toute livraison non conforme sera refusée et
évacuée aux frais de l'entrepreneur. Les frais d'essais éventuels réalisés en sus et donnant des
résultats non satisfaisants seront facturés a l'entrepreneur. Les ouvrages en gabions ne
nécessitent pas de fondations particulieres. On conseille d’enterrer la base de 1’ouvrage
d’environ 15 % de la hauteur du mur. Il est demandé d’interposer un géotextile de classe 3 en
fondation et a I’arriére de 1’ouvrage. Le matériau de remblai devra provenir d'une carriere
agréée par le Maitre d’ceuvre et devra étre drainant, insensible a I'eau .

6.1.3 MISE EN (EUVRE :

Les gabions devront étre remplis suivant les régles de l'art, de manicre a assurer un
remplissage homogene. Pour la réalisation d'un ouvrage monolithique, les panneaux des
gabions devront impérativement étre ligaturés les uns aux autres par agrafage sur tout le
pourtour. Pour la fixation des couvercles on procédera d'abord a la ligature des bords

« périmetraux » et ensuite des diaphragmes. Les agrafes (tous les 10 a 15 cm) en Galfan® ou
acier inoxydable de 45x24x3 mm sont mises en place a 1'aide d'outils pneumatiques adaptés.
Les agrafes inoxydables manchettes de 22 x 11 mm plus discrétes peuvent aussi étre
employées.

1) Prévoir pour le premier rang d’éléments, une assise horizontale en grave ciment compacté
ou un béton de propreté parfaitement nivelé.

2) Disposer a leur place définitive, a plat, les panneaux correspondants au fond (ou base) du
premier rang des gabions. Pour faciliter 1’agrafage, prévoir les fils longitudinaux par-dessus.
3) Disposer les panneaux arricres ainsi que les diaphragmes (de méme hauteur) et les fixer
aux panneaux de base et entre eux (avec une agrafe tous les 8 a 12 cm ou par spirales
préfabriquées).

4) Disposer et agrafer les premiers panneaux de la face vue. Pour une mise en ceuvre plus
facile, rapide et un parement encore plus soigné, nous conseillons d’utiliser des panneaux
d’une hauteur maximale de 0.75 m et en disposant les fils verticaux a I’extérieur. Pour
améliorer la rectitude de I’ouvrage et 1’aspect du parement, on renforcera provisoirement,
avant remplissage, la rigidité des faces verticales libres du gabion (parement vu) en disposant
temporairement sur le haut de I’avant-derni¢re maille et a mi-hauteur des barres de fers a
béton de 14 mm ou de préférence des barres d’alignement (corniéres de 50 mm avec ergots)
se clipsant sur les mailles, et ce en recouvrant plusieurs ¢léments. Dans le sens longitudinal du
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mur, en se décalant d’une maille, les barres d’alignement seront positionnées avec un
recouvrement d’environ 0.2 m. Aprés acheévement du remplissage du gabion et pose du
couvercle ces « renforts » seront retirés.

5) Procéder au remplissage des cellules avec les matériaux pierreux (galets ou pierres de
carriere), homogeénes, non gélifs, non évolutifs, avec la plus haute densité selon nature et
granulométrie précédemment définies (Il faut veiller a ce que les pierres ne puissent passer au
travers des mailles). L approvisionnement des matériaux se fait mécaniquement par couches
de 35 a 50 cm, mais pour avoir un parement plus soigné, procéder a 1’arrangement manuel du
parement vu et des angles.

Afin d’empécher les éventuelles déformations de la structure, il sera nécessaire, au cours du
remplissage de disposer des tirants horizontaux préfabriqués (diam. 5 mm) reliant la paroi vue
a celle opposée ou dans les angles a 45 °. Prévoir 4 tirants/m2 de parement. On disposera un
lit de tirants espacés d'au maximum 0.4 m sur le plan horizontal et vertical et a mi-hauteur
pour les gabions de 0.5 m.

6) Mettre en place les couvercles (fils transversaux par dessus) sur les cellules remplies et
arasées.

7) Fixer a I’aide de I’agrafeuse pneumatique (a raison d’une agrafe tous les 10 a 15 cm) en
englobant cotés et couvercles des cages contigués. Fixer le couvercle sur le haut des
diaphragmes.

Utiliser des agrafes oméga 45x24x3 mm Galfan® pour les éléments Galfan® et des agrafes
inox pour les structures plastifiées.

Les panneaux peuvent étre recoupés ou pliés sur chantier, mais de maniere générale pour des
raccordements complexes, en biseau, en courbe, faire un calepinage et commander les
panneaux spéciaux.

Grace a des revétements appropriés, les gabions peuvent étre employés méme dans le cas
d’eaux particulierement polluées ou agressives. Dans ce cas (ou pour des raisons esthétiques)
le sur-revétement PVC ; gris clair, vert, bleu, noir, rouge ou jaune (*) a une épaisseur
nominale de 0.40 mm. Cette protection PVC est mise en ceuvre apres réalisation des panneaux
préalablement protégés par Galfan®. Dans le cas d'utilisation de fil galvanisé et plastifié, on
prendra soin de limiter la hauteur de chute des matériaux de remplissage. On prendra toutes
les précautions nécessaires afin de ne pas endommager le revétement PVC tant pendant les
diverses manutentions que pendant la mise en oeuvre.

6.2 Espaces verts

Les espaces verts seront constitués de végétaux vivaces couvres sols et grimpants selon
descriptif du détail estimatif, les zones non plantées seront recouvertes de 10cm de paillis
d’ardoise.

6.2.1 DEFINITIONS SOMMAIRES DES TRAVAUX.

Les travaux comprennent les prestations suivantes :
e . protection des arbres conservés.
e . limplantation et le piquetage, conformément aux plans et détails, I'entrepreneur
étant réputé avoir une parfaite connaissance des lieux au moment de I'offre.
e . lamise en ceuvre de la terre végétale dans les massifs de plantations et mise en
dépot dans I'enceinte du chantier.
e . lafourniture et mise en ceuvre de terre végétale supplémentaire.

25



e . lafourniture et la mise en ceuvre des végétaux et de leurs supports (tuteurage).
e . I’entretien et la garantie de reprise des végétaux pendant 1 ans.
e Les arbres a protéger seront localisés par le maitre d'ceuvre avec I'entrepreneur.

Les plantations et les semis seront exécutés du mois de novembre au mois de février
excepté pour la plantation des bambous qui doivent étre plantés au mois d'avril a mai ou en
début d'automne.

- Végétaux :
La totalité de chaque espéce de végétaux devra provenir d’'un méme lot et sera marquée et
retenue par I’entrepreneur, en pépiniére.

6.2.2 PROGRAMME D’ EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur présentera au Maitre d'CEuvre un programme d’exécution général établi
sous forme hebdomadaire pour I'ensemble des travaux.

Ce planning devra tenir compte des délais de fourniture des matériaux et végétaux, du
temps nécessaire a la réalisation des plans d’exécution et a celle de leurs modifications
demandées par le Maitre d'CEuvre.

L’attention de I’entrepreneur est attirée sur le déroulement des travaux concernant les
arbres existants et nouvellement plantés dans les cours et a proximité des voies d'accés.
L’entrepreneur prendra toutes les mesures de coordination des travaux et de protection des
arbres et de la terre végétale.

Entretien, garantie de reprise des végétaux.

L’entrepreneur devra I'entretien et la garantie de reprise des végétaux durant 1 ans suivant
le constat d’achévement des travaux.

Fourniture des matériaux.

De par la complexité du chantier, I'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires
pour I'approvisionnement régulier du chantier. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra
justifier un retard de travaux par manque de ces matériaux.

Les matériaux de toute nature seront choisis parmi les meilleurs en provenance exclusive
des fournisseurs agréés par le Maitre d'CEuvre.

L’entrepreneur sera tenu de justifier de leur provenance par un certificat d’origine ou tout
autre preuve authentique.

L’entrepreneur devra, en outre, soumettre des échantillons des différents matériaux en
joignant les proces-verbaux d’essais justifiant les caractéristiques exigées.

La réception des matériaux n’empéche pas le Maitre d'CEuvre de rebuter les matériaux qui
lors de I'emploi et jusqu’a I'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne
remplissant pas les conditions prescrites.

Les matériaux refusés seront isolés et évacués hors du chantier. En cas d’inexécution par
I’entrepreneur, il sera procédé contre lui a un enléevement a ses frais.

ouvrages existants.

L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
ouvrages existants de toute nature (murs, magonneries, réseaux).
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L’entrepreneur supportera la responsabilité entiere des dégats qu’il peut occasionner
pendant la durée des travaux et le délai de garantie. Il supportera, en cas de détérioration,
les frais de remise en état.

6.3 TRAVAUX PREPARATOIRES.

Tous les détritus végétaux liés a ces travaux seront évacués en décharge aux frais de
I'entrepreneur.

Les arbres conservés recevront chacun une attention bien particuliére.

Cette intervention devra faire I'objet d'un cahier des charges proposé par I'entrepreneur au
Maitre d'CEuvre. Aprés acceptation du contenu du cahier charges, le Maitre d'CEuvre
donnera alors seulement son accord pour I'exécution de ces travaux.

Protection des arbres conservés.

Les arbres conservés seront protégés comme suit :

4 piquets, avec confection d'un bandeau de planches jointives éloigné du tronc de 50 cm sur
tout son pourtour, du collet aux premiéres branches.

L'entrepreneur devra assurer une totale protection de maniere a ce que les branches, les
feuilles, le tronc, les racines ne soient pas endommagés durant toute la durée du chantier,
aussi bien lors de la destruction des revétements que lors de la construction des nouveaux
batiments et ouvrages.

Responsabilité.

L'entrepreneur ne sera pas tenu responsable des pertes d'arbres occasionnées par tout
événement incontrélable, climatique et dont les solutions pratiques ne sauraient étre mises
en ceuvre.

Toutefois, I'entrepreneur s'engage a exercer cette phase de travail dans les regles de I'art
que lui impose l'activité de son métier et ne saurait se prévaloir des causes inhérente a une
erreur humaine dans la réalisation de cette phase de travail.

Le remplacement des végétaux en taille, force et forme sera effectué aux frais de
I'entrepreneur si les conditions expliquées ci-dessus ne sont pas respectées.
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6.4 PLANTATIONS.

6.4.1 FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE DE TERRE VEGETALE.

Cette prestation porte sur la fourniture, I'approvisionnement sur le chantier, les éventuels
amendements, et la mise en place de la terre végétale nécessaire pour assurer les
encaissements destinés aux plantations, sur la fourniture.

6.4.2 CARACTERISTIQUES ET COMPOSITIONS DE LA TERRE VEGETALE.

La terre végétale sera homogene, exempte de pierres, de débris végétaux ou animaux non
décomposés ou autre corps étranger. Elle sera constituée d’une terre franche, de nature
sablo/limoneuse mélangée a 50% avec un terreau de feuilles bien décomposé.

Elle devra sensiblement présenter les caractéristiques suivantes :

-refus a 10 mm : <10%

-refus a 2 mm :<20%

-sables (0,05 a 2 mm) : 45 a 55 %, dont moitié au moins de sables grossiers 0,22 a 2 mm.
-limons (0,02 a 0,5 mm) : 253 45% dont moitié au moins de limons grossiers 0,2 a 0,5 mm.
-argile : (moins de 0,002 mm) : 20 a 20%

indice de stabilité S : log10S<1,4

indice de percolation K : log 10K>1,6

résistivité>2.000 ohms.cm2, avec rapport sol/eau=1/2,5

6,8<pH(H20)<7,4

8<C/N<12

M.O. 1,8% a 3%

CaCoO3 actif<2% et CaCO3 total<5%

Mg0>0,020%

P205>0,02%

K20>0,025%

Les indices S et K, le pH, pourront a eux seuls constituer des critéres de refus de la terre
méme si tous les autres criteres entrent dans les limites fixées par ailleurs.

Dans tous les cas, le mélange devra étre homogene.

La densité de la terre en place, mouillée a refus puis ressuyée, mesurée au profil (terre non
foisonnée) sera de 1,5 maximum.

Le terreau devra correspondre a la norme NFU 44.551.Son taux de M.O. sera égal ou
supérieur a 10% de la masse de produit brut et égal ou supérieur a 20% de la masse de
matiere séche.

L’Entrepreneur sera tenu de faire connaitre le lieu d’extraction et ne pourra modifier celui-ci
sans autorisation.

Il devra remettre un échantillon représentatif du lot qu’il propose de fournir au moins un
mois avant la mise en place de la terre végétale, pour accord du Maitre d'CEuvre.

Un laboratoire d’analyse des sols agréé par le Maitre d'CEuvre se chargera des analyses et
des contrdles pendant I'extraction aux frais de I'Entrepreneur.
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La livraison devra étre conforme a I’échantillon analysé, faute de quoi elle sera refusée et
devra étre immédiatement remplacée.
L’entrepreneur devra donner toutes facilités au Maitre d'CEuvre pour surveiller I'extraction.

6.4.3 LIVRAISON ET MISE EN PLACE DE LA TERRE.

L’entrepreneur remettra une note indiquant les moyens techniques utilisés pour garantir
I’exécution des prestations demandées (matériel de chargement et de livraison, personnel,
laboratoire) et les cadences d’approvisionnement possibles.

Le degré d’humidité de la terre végétale a la livraison sera le plus faible possible, en aucun
cas supérieur a 75% de I’humidité équivalente a PF3. La terre sera parfaitement émiettée au
moment de la mise en place et ne présentera pas de mottes.

L’entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, de transport pour
quelque cause que ce soit, afin de justifier les retards dans |’exécution des travaux qui lui
sont prescrits.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de procéder a des analyses de contréle en plus de
Celles qui sont prévues, a la charge de I'entrepreneur, pendant la mise en place de la terre.

En fonction des résultats d’analyses, I'entrepreneur procédera éventuellement, en présence
du Maitre d'CEuvre aux amendements calciques, humiques et fertilisants nécessaires.

Ces amendements se feront avant la livraison de la terre.

La mise en place de la terre sera interrompue en cas d’intempéries.

6.4.4 PROTECTION DE LA TERRE VEGETALE.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour protéger la terre végétale entre le
moment de sa mise en ceuvre et la plantation des végétaux : Ceci dans le souci de propreté
des trottoirs ou voiries et aussi pour éviter toute souillure de la terre elle-méme.

Il procédera a son choix au recouvrement des fosses par des plaques d’aggloméré, un feutre
jardin ou un polyane, au cl6turage des fosses par 4 piquets de bois reliés par des planches,
ou par des fiches métalliques reliées par des rubans plastiques colorés, ou tout autre
procédé soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre.

La terre végétale souillée sera changée a ses frais avant la plantation.

6.4.5 EPAISSEURS DE TERRE VEGETALE A METTRE EN PLACE.

Massifs couvres sols : 50cm minimum
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6.5 Fourniture des végétaux

6.5.1 PROVENANCE DES VEGETAUX.

L'entrepreneur doit joindre a son offre la provenance précise des végétaux et faire connaitre
au Maitre d'CEuvre la ou les pépiniéres choisies pour la fourniture de I'ensemble des
végétaux, sachant que chaque espéce d'arbre tige doit impérativement étre issue d’un
méme lot.

Il devra en outre se préoccuper dés la signature du marché du bon approvisionnement en
végétaux pour la date des plantations.

Les pépinieres d’approvisionnement retenues seront a proximité du chantier, ou dans une
région ou le sol et le climat sont compatibles a ceux du lieu de plantation.
Ces pépinieres devront étre soumises au contréle périodique des services phytosanitaires.

Les arbres seront obligatoirement choisis et marqués au nord en présence du Maitre
d'CEuvre. Des échantillons représentatifs des lots proposés seront présentés au Maitre
d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de refuser les végétaux jugés insatisfaisants
quelle qu’en soit la raison. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un refus des
végétaux qu’il propose pour justifier un retard dans I'approvisionnement du chantier.
Toutefois, en cas d'indisponibilité d'une ou plusieurs espéeces dans les forces et dimensions
demandées, il pourra étre proposé par I'entrepreneur et dans la mesure ou toutes les
investigations auront été effectuées, un végétal dans les force et dimension immédiatement
supérieure ou inférieure, et apres accord du Maitre d'CEuvre.

6.5.2 QUALITE DES VEGETAUX.

Les végétaux seront fournis dans la meilleure qualité (aspect, état sanitaire) des genres,
especes et variétés demandées et répondront aux critéres définis par les textes
réglementaires en vigueur, ainsi que par les textes subséquents relatifs au commerce des
végétaux, dont les normes expérimentales AFNOR.

Les plantes devront étre de bonne qualité marchande, ne pas présenter d’anomalies dans la
forme de la tige ou des racines, ne pas étre desséchées en totalité ou en partie, ne pas étre
atteintes aux parties aériennes ou aux racines de nécroses, de blessures non cicatrisées ou
de signes d’attaque parasitaire.

Les tiges devront étre pourvues de leur bourgeon terminal.
Les racines devront étre sans cassure, bien pourvues d’un chevelu non trop dense.
Le chignonage des racines des végétaux élevés en conteneur est un motif de refus.

Les plantes seront livrées a racines nues, en pots, godets, conteneurs, tontines, mottes

grillagées, bacs, suivant les regles de I'art (régles de commercialisation du CNIH) et les
indications du présent CCTP.

30



Les arbres-tiges auront un tronc bien droit, une téte bien fournie, réguliére, de densité
constante, sans moignon. les départs des branches, rameaux et brindilles devront étre
réguliers, sans vide et conformes aux particularités de I’essence et de la variété.

Pour les arbres d'alignement, un fléchage similaire et une provenance d'un méme lot sont
des criteres de refus s'ils ne sont pas respectés.

La foliaison devra étre réguliere, bien fournie, sans marques ni défauts.

La taille de formation et d’aspect devra respecter la forme naturelle du sujet.

La circonférence des troncs sera mesurée en centimetres a un métre du collet pour les
arbres feuillus, depuis le collet jusqu’au sommet de metre en meétre pour les coniféres et de
25 cm en 25 cm pour les arbustes.

La fourniture devra étre constituée de sujets de taille et d’aspect aussi homogene que
possible.

Les arbustes et baliveaux devront avoir la forme caractéristique de I'espéce ou la variété et
présenteront tous les aspects d’'une bonne végétation. ceux qui seraient déséquilibrés
dégarnis ou déformés seront refusés.

Les arbustes et les baliveaux devront avoir été rabattus chaque année et formés en
pépiniére, ils devront étre vigoureux et bien enracinés et devront avoir le nombre de
branches correspondant a leur force (nomenclature du CNIH).

Tous les végétaux devront étre identifiés au moyen d’étiquettes sur fiches donnant la
spécification des plants (genre, espéece, variété et nombre de plants identiques). Les fiches et
étiquettes ne pourront étre enlevées qu’apres établissement du constat contradictoire
acceptant la livraison.

La vérification de la conformité spécifique et variétale des plants s’effectuera au cours de la
premiere période de végétation apres la plantation.

Tous les végétaux qui ne rempliraient pas ces conditions seront repris et remplacés aux frais
de I'entrepreneur dans les genres, especes et variétés indiquées au bordereau des prix, ceci
sans pouvoir se prévaloir de délais supplémentaires.

6.5.3 ARRACHAGE DES PLANTS ET TRANSPORT.

L’arrachage des végétaux se fera en fonction de I'avancement du chantier.
En aucun cas les végétaux ne pourront étre arrachés préalablement a la demande.

Deés I'arrachage en pépiniére et jusqu’a la plantation, les mottes et les racines des végétaux
devront étre impérativement protégées (avec de la paille, des baches humides, des sacs de
plastiques, etc...) contre le dessechement provoqué par le vent et le soleil.

Le transport devra se faire par camion baché, le temps de transport ne devant pas excéder
36 heures.

Dans le camion, les plantes seront calées par des coussins de paille. Le transport ne pourra
s’effectuer par une température inférieure a deux degrés en dessous de zéro et ne pourra
s'effectuer par une température inférieure a 5°c au-dessus de zéro par vent violent.
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Les plantes seront transportées debout dans la mesure du possible.

Il faudra au déchargement un maximum de précautions pour éviter écorchages et bris de
branches, en prévoyant si nécessaire des manchons de protection des troncs.

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions afin de n’effectuer aucune
manutention par le collet des plantes ou en s’aidant des rameaux (sauf plantes en racines
nues et légéres).

Toutes les prises se feront sous la motte, soit a I'aide d’engins de levage, soit en utilisant les
emballages.

Dans les cas de transport manuel de mottes lourdes, il est conseillé de les effectuer sur
bache carrée portée aux angles par quatre personnes.

Pour la manutention des arbres, des collets de protection du tronc seront prévus.

Dans tous les cas, les manipulations devront se faire de fagon a éviter les brisures de mottes
et les blessures des écorces.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de refuser a la livraison tous les sujets qu’il
n’estimerait pas conformes aux stipulations du CCTP.

6.5.4 EPOQUE DE PLANTATION.
Dans la mesure du possible, I’entrepreneur se conformera aux époques de plantation
définies ci-dessous. Les travaux seront suspendus par temps de gel, de grand vent, ou
lorsque la terre sera détrempée.

Période de plantation pour les végétaux a racine nue et mottes : Entre novembre et mars
avec préférence

. pour les coniféres, bambous et arbustes persistants : en début et fin de période,

. pour les feuillus : durant la période centrale pendant I'arrét de végétation.

. pour les végétaux en conteneurs, la plantation sera tolérée durant toute I'année
sous réserve d’arrosages réguliers et suffisants.

La plantation des végétaux a racines nues interviendra au plus tard 6 jours apres la livraison
sous réserve de conditions climatiques favorables.

L'entrepreneur devra présenter un calendrier de plantation précisant les périodes de
plantations suivant les espéeces de végétaux ; il le présentera durant la période de
préparation.

6.5.5 PLANTATION DES VEGETAUX.

La terre des fosses de plantation aura été mise en place deux mois au moins avant la
plantation afin de s’étre tassée naturellement.

Les racines des végétaux seront rafraichies en recépant leurs extrémités et en supprimant les
parties meurtries et desséchées.
Le chevelu des végétaux a racines nues devra étre traité par pralinage.
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La taille de la frondaison ne se fera que si I'entrepreneur juge que le volume de feuillage
n’est pas en proportion du systeme radiculaire et uniguement avec I'accord du Maitre
d'CEuvre, notamment sur la forme a donner. Une bande de jute entourera le tronc de I'arbre
du collet aux premiéres branches.

Il sera systématiquement incorporé un amendement organique consistant en corne torréfiée
(14-1-07) dans le fond du trou de plantation aprés ouverture, sur le pourtour de la motte et
finalement en surface a raison de :

2 a 3 kg pour les arbres.

0,5 kg pour les arbustes.

0,3 kg pour les buissons, plantes vivaces et plantes de potager.

Mise en place du végétal : une butte de terre végétale, exempte de pierre ou de matériaux
impropres a la végétation et sur laquelle on fait reposer le systeme radiculaire, sera mise en
place dans le fond du trou de plantation.

Le collet sera placé au niveau du fond de la cuvette a aménager pour I'arrosage, de maniére
a se trouver au-dessus du niveau du sol fini, en tenant compte du tassement des terres.
Tout arbre dont le collet aura été endommagé pour quelque raison que ce soit, sera refusé
par le Maitre d'CEuvre.

Le systéme radiculaire ne devra étre ni comprimé, ni déplacé.

Le trou de plantation sera comblé ensuite de terre fine. Le tassement de la terre devra étre
effectué avec soin, de maniéere a ne pas blesser les racines ni déséquilibrer le plant qui doit
rester droit, ni laisser de poches d’air.

Le niveau définitif du collet de la plante ne devra jamais étre enterré.

Le tassement de la terre apres plantation sera effectué par plombage et en aucune maniére
par piétinement.

La terre sera disposée au pied de la plante en ménageant autour du collet une légére cuvette
de diameétre supérieur au diamétre de la motte pour recevoir les eaux d’arrosage.

La confection des cuvettes au pied de chaque plante est impérative.

Le niveau de la terre dans les fosses de plantations des arbres plantés en surface minérale,

apres foisonnement devra étre de 0,10 m en dessous du niveau fini des surfaces minérales.

6.5.6 TUTEURAGE, HAUBANAGE.

- Tuteurage des arbres.

Il est composé de trois poteaux de section 0,08 x 0,08 m, une extrémité taillée en pointe,
hauteur hors sol 2,20 m, longueur totale 4,00 m.

Ces poteaux seront disposés de part et d’autre de I’axe du tronc, espacés de 1,50 m (
parallelement aux allées). lIs sont réunis transversalement par un tasseau situé a 2 métres
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de hauteur de dimensions 0,04 x 0,08 x 1,58 m. Comportant deux trous de part et d’autre du
tronc de I'arbre afin de pouvoir recevoir le collier de maintien.

Les pieux et le tasseau seront assemblés a I'aide de tire-fond.

Les tuteurs seront de préférence en chataignier ou robinier bien sec et coupés depuis au
moins deux ans. ils seront parfaitement droits.

L’extrémité enfoncée dans le sol sera traitée contre le pourrissement soit par carbonisation
soit par un traitement chimique (bain de sulfate de cuivre, application de carbonyl) ; dans ce
cas au moins 6 mois avant la mise en place.

Les colliers devront permettre le maintien du végétal contre son tuteur durant plusieurs
années, ne pas provoquer de blessures, pouvoir suivre la croissance de la plante et étre
desserrés ou resserrés en cas de besoin.

Les tuteurs seront enfoncés parfaitement par battage, protégés par une douille en acier afin
de ne pas émousser la téte, avant la mise en place du végétal. IIs seront parfaitement alignés
sur 'ensemble de la plantation et les tasseaux parfaitement horizontaux et alignés.

Ces cables seront fixés a un collier souple enserrant le tronc a une hauteur minimum du tiers
de la hauteur totale de I'arbre.

Le collier sera protégé, réglable et suffisamment lache, afin de ne pas blesser le tronc.

Afin de ne pas endommager les plantes, les cables seront a la hauteur ou ils traversent la
couronne de I'arbre, entourés d’une protection en caoutchouc.

Avant toute mise en ceuvre, le systéme proposé par I'entreprise devra étre soumis au Maitre
d'CEuvre pour approbation.

Les ancrages seront fichés profondément en terre et garnis d’un anneau permettant la
fixation des chapes articulées des cables des haubans.

6.5.7 - ARBUSTES ET BUISSONS : TUTEURAGE OBLIQUE

Quand il sera nécessaire, le tuteurage des arbustes et buissons sera constitué d’un tuteur
oblique enfoncé a 50° a contrevent des vents de nord-ouest (mistral et tramontane), tous
rigoureusement dans la méme direction, et muni d’un collier.

Les tuteurs seront en bois de chataignier ou de robinier faux acacia de premiere qualité, bien
sec et coupés depuis au moins deux ans.

lIs seront droits, réguliers, écorcés d’'une longueur de 3,50 m et 0,22 a 0,25 m de
circonférence et auront une extrémité taillée en pointe.

L’extrémité enfoncée dans le sol sera traitée contre le pourrissement soit par carbonisation
soit par un traitement chimique : Bain de sulfate de cuivre, application de carbonyl, au moins
6 mois avant la mise en place.

Les colliers devront permettre le maintien du végétal contre son tuteur durant plusieurs
années, ne pas provoquer de blessures, pouvoir suivre la croissance de la plante et étre
desserrés ou resserrés en cas de besoin.
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Les tuteurs seront enfoncés par battage, protégés par une douille en acier afin de ne pas
émousser la téte, d’au moins 0,40 m Par rapport au fond de la fosse avant la mise en place
du végétal.

6.6 Protection des arbres.

Durant les travaux, le tronc des arbres plantés dans et en bord des voies batiments et cours
sera protégé par un manchon de matiére caoutchoutée ou plastique, sur 2 m de hauteur.

Un échantillon du matériau proposé sera soumis a I'accord du Maitre d'CEuvre. Ce manchon
assumera a la fois une protection contre les chocs physiques et limitera I'évapotranspiration.

6.7 Entretien avec garantie de reprise.

6.7.1 CONDITIONS GENERALES.

L'ensemble de 'aménagement sera entretenu pendant un an apres constat d’achévement
des travaux. Cet entretien concernera les plantations.

L’entrepreneur réalisera les différentes opérations quand il le jugera utile.

Aprés chaque intervention, I'entrepreneur devra voir le Maitre d'CEuvre pour faire signer un
bordereau d’attachement numéroté, indiquant la date et la nature des opérations
entreprises. En I'absence de cette modalité, le Maitre d'CEuvre demandera le non paiement
des opérations concernées.

Le quantitatif sera donné a titre indicatif, I'entrepreneur ne pouvant se prévaloir de
variations en plus ou en moins pour chaque quantité déterminée.

Le programme d’exécution des travaux, défini au CCAP, donnera lieu a la rédaction d’un
calendrier des travaux par les soins de I’entrepreneur qui le soumettra au visa du Maitre
d'CEuvre.

Le calendrier comportera une colonne vierge dans laquelle seront inscrites corrélativement
les dates réelles d’interventions de I'entrepreneur. Le calendrier des travaux sera présenté a
chaque réunion de chantier. L'entretient devra étre assuré durant la premiéere année.

6.8 Garantie de reprise.

La garantie de reprise concerne les végétaux fournis et plantés par I'entrepreneur.

Pour la réception de I'entretien, I’entrepreneur sera tenu de remplacer tous les végétaux
morts ou dépérissants durant la période d’entretien.

Le remplacement des végétaux sera réalisé selon les articles du CCTP énoncés ci-dessus et
concernant cette partie des travaux de plantations. Ce remplacement se fera avant la
réception des travaux.

Les végétaux remplacés devront correspondre en force a I'évolution de I'ensemble de la
plantation afin d’en assurer I’homogénéité.
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6.8.1 TRAVAUX DE NETTOYAGE.

Les allées, voies et cours seront balayées ou lavées aux endroits de leur souillure chaque fois
qu’il y en a nécessité.

Les feuilles mortes en automne seront régulierement balayées et évacuées, aucune feuille
morte ne devant persister sur le sol quinze jours aprés la chute des dernieres feuilles.

Les tas seront protégés du vent par des enclos légers en palissage ou treillage.

Les produits provenant des tontes, des tailles et des ramassages de feuilles en automne
pourront, provisoirement, étre stockés en des endroits bien définis par le Maitre d'CEuvre, le
délai de stockage ne pouvant en aucun cas dépasser quatre jours avant évacuation.

Une exception sera faite dans les surfaces plantées de bambous ou les feuilles tombées des
bambous devront rester au sol pour former un humus naturel.

6.8.2 SURVEILLANCE DES VEGETAUX.

L’entrepreneur devra régulierement s’assurer du bon état de I'ensemble des plantations et
de la congruence des arrosages.

L’entrepreneur devra assurer le bon état sanitaire de tous les végétaux inclus dans les
aménagements paysagers qui font I'objet du CCTP.

De ce fait, il sera tenu pour financierement responsable des végétaux qui viendraient a
mourir ou qui dépériraient du fait de sa négligence.

Par contre, I’entrepreneur ne pourra étre tenu responsable des effets de causes inconnues
ou réputées sans remede pratique.

C’est ainsi que si cela s’avere nécessaire, I'entrepreneur entreprendra tout traitement
phytosanitaire, suppression de mauvaises herbes, toute taille de nettoyage avec masticage
des plaies pour les sujets blessés, tout redressement des tuteurs.

Les colliers seront relachés au fur et a mesure de la croissance des sujets. Les végétaux
courbés par le vent ou par toute autre action (tassement des terres...) seront redressés
progressivement.

6.9 Entretien et taille des arbres.

Cette opération concerne la surveillance des tuteurs et des colliers, de la forme de la
charpente avec suppression des fourches et le rééquilibrage par suppression des branches
aberrantes, des bois morts, I'émondage, le pansage des plaies et le redressement éventuel
des troncs.

Elle sera exécutée en une seule fois entre le 20 juin et le 30 juillet.

Aucune taille ne sera pratiquée sur les coniferes sauf sur I'indication du Maitre d'CEuvre en

cas de mise en place tardive.
Les déchets seront évacués.
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6.9.1 ENTRETIEN ET TAILLE DES ARBUSTES, BUISSONS ET PLANTES
GRIMPANTES.

La taille des arbustes et buissons se pratiquera si elle est nécessaire en éliminant les vieux
bois au profit des jeunes pousses et en éclaircissant le cceur du sujet.

Cette opération devra respecter la forme naturelle des végétaux sauf prescriptions
particulieres indiquées de facon précise par le Maitre d'Euvre; elle sera réalisée en
septembre.

Les plantes grimpantes devront étre palissées sur leur support a I'aide de liens de raphia
tressé au fur et a mesure de leur croissance.

Les tailles seront limitées a la suppression de branches aberrantes ou génantes, au maintien

des glycines et des vignes, a la suppression du vieux bois et des fleurs fanées des rosiers.
Les déchets seront évacués.

6.9.2 ARROSAGES.

Le but de I'arrosage est de maintenir la teneur en humidité du sol au plus prées de son niveau
optimum (90 a 100% de I’humidité équivalente, c'est-a-dire [égerement en dessous de la
capacité de rétention réelle) en évitant les exces qui constitueraient des pertes inutiles et
qui entraineraient, si elles étaient trop fréquentes, des dégradations de la structure du sol.

L’entrepreneur fera analyser en laboratoire la terre végétale qu’il fournira pour les
plantations afin de déterminer sa capacité de rétention, la retenue non utilisable (point de
flétrissement) et de définir le volume d’eau utile pour les végétaux.

Ces éléments détermineront la fréquence et le volume des arrosages.

L'entrepreneur fournira a cet effet, un calendrier permettant d'apprécier les périodes et les
volumes d'arrosage pendant lI'année.

Les travaux d’arrosage concernent les arbres et arbustes des zones de plantations libres, les
arbres d’alignement étant pourvus d’un systéme d’irrigation intégré.

L’entrepreneur sera néanmoins tenu de surveiller la teneur en humidité de la terre des
mottes et fosses de plantation des arbres d’alignement et de prendre toutes mesures
nécessaires au bon développement des végétaux.

Il est prévu 30 arrosages pendant la période de végétation la premiére.
Il s’agit du nombre maximum, celui-ci pouvant étre réduit en fonction des besoins réels
selon les conditions climatiques.

L’entrepreneur sera tenu de prévenir le Maitre d'CEuvre a chaque opération.

Les travaux d’arrosage devront étre exécutés avec soin, de telle maniéere qu’il ne puisse y
avoir exces d’eau pouvant entrainer des terres sur les pelouses ou les allées.

Les arrosages se feront par jour non ventés et a des heures telles qu’il ne puisse y avoir de
dégradations pour les végétaux.

Les feuilles ne devront en aucun cas étre arrosées, mouillées par temps ensoleillé ou
venteux.
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6.9.3 FERTILISANTS, DESHERBANTS ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES.

Il ne sera pas apporté de fertilisant aux arbres et arbustes en cours d’entretien.

Lu et accepté par I'Entrepreneur Le Maitre d’Ouvrage
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