17_015 - SCI les Murailles (60) - Création de la palteforme logistique PIHEN a Rémy

Lot 01 Voirie, ass, AEP

Décomposiiton du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Z Batiment fini modifié pour équilibrer D/R= 64,85 et 64,67.
Hypotheése ep dallage =0,20m

Dimensionnement de la voirie lourde =25 PL/J Taux de croissance 0%

Quantités L, Prix Total HT
N " " A a Quantités| . P
Prix Designation Unité | proposées ., | Prix unitaire HT
au DPGE estimées
Ferme et Unique
SCI les Murailles
01 - Généralités
L01-1 Amenée et repliement des installations de chantier FT 1,00 1,00 2 850,00 2 850,00 €
1 Plan d'éxecution FT 1,00 2 240,00 2 240,00 €
L01-2 Plan de récolement FT 1,00 1,00 894,00 894,00 €
03 - Voirie
L01-3 1313- PV pour mise en oeuvre de grav bitume ou enrobés a la main T 150,00 150,00 31,50 4 725,00 €
L01-4 Bordure de type P1 ML 300,00 410,00 24,80 10 168,00 €
L01-5 Bordure de type T2 ML 1 200,00 1 200,00 26,40 31 680,00 €
14 | Variante : moins value au prix L01-5 pour bordures coulés en place y compris | ML 1200,00 |- 6,06
surlageur de la couche d'EME
L01-6 Caniveau de type CS1 ML 550,00 - - - €
L01-7 Extraction de déblais pour terrassement en terrain de toute nature. M3 300,00 120,00 28,60 3432,00 €
L01-8 Fourniture et mise en oeuvre de Béton Bitumineux 0/10 mm porphyre cl3 T 900,00 985,00 84,50 83 232,50 €
(BBSG 0/10 CI3) pour couche de roulement , y compris couche d'accrochage
sur 6 cm.
L01-9 Fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux 0/6 sous trottoir a lamain | T 80,00 80,00 145,00 11 600,00 €
LO1-10 | Fourniture et mise en oeuvre de EME 0/14 appliquée mécaniquement sur 6 T 1200,00 985,00 80,00 78 800,00 €
cm
L01-11 | Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 M3 50,00 50,00 69,90 3 495,00 €
L01-12 | Fourniture et pose de galets alluvionaires de décoration M3 35,00 35,00 122,00 4 270,00 €
LO1- 13 |Réalisation de I'ensemble de la signalisation verticale et horizontale sur FT 1,00 1,00 6 130,00 6 130,00 €
I'emprise du chantier comprenant:
-panneaux stationnement indit = 5u
-logos stationnement interdit = 6u
-ligne de peinture blanche largeur 0,10m = 260 ml
-zébra a la peinture blanche = 190 m2
-panneau sur mesure " Présentation au poste de garde" =1 u
04 - Assainissement EU
LO1 - 14 | Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir M3 200,00 240,00 26,30 6312,00 €
L01- 15 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 60,00 85,00 23,20 1972,00 €
L01-16 | Fourniture et pose de canalisations Fonte (200 pour assainissement ML 310,00 310,00 69,50 21 545,00 €
2 |Raccordement au réseau communal : ML 16,00 116,00 1 856,00 €
-Démolition de chaussée et trottoir 10m? -
Fouille sous chaussée et trottoir existant 7m3
-Fourniture et pose d'un @200 Fonte gravitaire 16ml
-Raccordement sur un regard existant 1U
-Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage 6m3 -
Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 recyclée assimilée D21 1m3
-Réfection de voirie et trottoir existant comme a l'identique 10m? -
Dépose et repose de bordure existante 4ml
L01-17 | Poste de relevage préfabriqué type Waterlift 1000 8] 1,00 1,00 19 900,00 19 900,00 €
LO1- 18 | Regard assainissement de 60 X 60 U 5,00 6,00 368,00 2 208,00 €
L01-19 | Regard de visite @ 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m U 5,00 4,00 695,00 2 780,00 €
LO1-20 | Remblai avec matériaux préalablement stockés M3 110,00 140,00 15,80 2212,00 €
05 - Assainissement Pluvial
3 2201- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 @160 ML 270,00 28,20 7 614,00 €
L01-21 | 2201- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 3200 ML 350,00 195,00 30,20 5 889,00 €
4 2201- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 @250 ML 160,00 37,20 5952,00 €
LO1-22 | 2203- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN300 ML 800,00 90,00 41,30 3717,00 €
LO1- 23 | 2204- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN400 ML 50,00 325,00 46,30 15 047,50 €
LO1 - 24 | Canalisation en béton armé @500 135A ML 250,00 260,00 56,40 14 664,00 €
L01-25 | Canalisation en béton armé @600 135A ML 70,00 70,50 4935,00 €
5 Canalisation en béton armé @800 135A ML 50,00 113,00 5 650,00 €
L01-26 | Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir M3 1 250,00 1 880,00 25,80 48 504,00 €
LO1-27 | Fournirture et pose d'un caniveau a grille de 0,40m de section ML 20,00 32,00 250,00 8 000,00 €
LO1-28 | Fourniture et installation d'une vanne motorisée DN200 type Eurostop u 2 4,00 5 740,00 22 960,00 €
L01-29 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 300,00 710,00 22,70 16 117,00 €
L01-30 | Fourniture et pose de bouches d'avaloir profil Aou T U 12,00 9,00 584,00 5 256,00 €
L01-31 | Regard assainissement de 60 X 60 U 13,00 27,00 342,00 9234,00 €
L01-32 | Regard de visite @ 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m U 16,00 26,00 674,00 17 524,00 €
6 Création de regard 31000 sur canalisation existante U 1,00 805,00 805,00 €
7 Piquage canalisation @500 béton sur bouche d'avaloire existante U 1,00 151,00 151,00 €
8 Dépose de réseau existant ML 10,00 35,20 352,00 €
9 Bouchonnage de canalisation existante U 2,00 171,00 342,00 €
LO1- 33 | Remblai avec matériaux préalablement stockés M3 480,00 960,00 15,50 14 880,00 €
05A - Bassin EP et équipements
L01-34 | 2201- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 3200 ML 25,00 28,00 30,20 845,60 €
L01-26 | Fouille en tranchée en terrain meuble sous Espace vert M3 35,00 25,80 903,00 €
L01-29 [ Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 10,00 22,70 227,00 €
L01-33 | Remblai avec matériaux préalablement stockés M3 15,00 15,50 232,50 €
L01-35 | 2602- Fourniture et pose d'une téte de buse U 2,00 2,00 463,00 926,00 €
L01-36 | Création d'une ceinture d'ancrage et ventilation de la GED ML 120,00 130,00 18,10 2353,00 €
LO1- 37 | Décapage de terre végétale et stockage sur le chantier M3 600,00 - - - €
10 Démolition de structure de chaussée existante sur 0.30m y compris évacuation| M3 565,00 15,40 8701,00 €
L01-38 | Engazonnement, y compris préparation Mm? 1 500,00 650,00 2,99 1943,50 €
11 Réfection de la voirie existante pour acceés futur Mm? 110,00 18,60 2 046,00 €
LO1-39 | Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage | M3 1 920,00 4 250,00 5,10 21 675,00 €
temporaire sur le site
LO1-40 | Fourniture de cl6ture rigide en panneau - H=2,0m ML 150,00 172,00 37,00 6 364,00 €
LO1-41 | Fourniture et installation d'un poste de refoulement Waterlift 1400 selon FT 1,00 1,00 26 600,00 26 600,00 €
descriptif du CCTP
LO1-42 | Fourniture et mise en ceuvre de bandes de drainage de 0,55m de large pour M2 300,00 520,00 3,75 1 950,00 €
30% de la surface active du bassin
LO1-43 | Fourniture et mise en ceuvre de gé¢omembranne en polypropyléene de 1Imm M2 1 000,00 2 070,00 6,13 12 689,10 €
d'épaisseur certifiée Asqual
LO1 - 44 | Fourniture et mise en ceuvre de géotextile 300g/m? certifié Asqual Mm? 1 000,00 2 070,00 1,17 242190 €
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Pas d'utilité car toutes les pentes sont supérieur a 0.5%
rabotage du traitement pour pose bordures préfa

repro sous trottoir

??

Remplacement Voirie par espace vert

4250 m3 a utiliser en reblais sur le site + CaO
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Quantités " Prix Total HT
: : . " , Quantités| _ . .
Prix Designation Unité | proposées ., __| Prix unitaire HT
au DPGF estimées
LO1-45 | Fourniture et pose d'un portillon simple de 2,0m de haut, 1 vantail fermé par | FT 1,00 1,00 630,00 630,00 €
barillet.
LO1 - 46 | Fourniture et pose de géotextile anti-poingonnement M2 1 000,00 2 070,00 1,17 2421,90 €
12 Option: mise en place d'une géogrille dans le bassint yc nappage en terre m2 1 580,00 11,70
végétale sur 20 cm
LO1-47 | Limiteur de débit a effet vortex type PVX 130 FT 1,00 1,00 1520,00 1520,00 €
LO1 - 48 | Réalisation d'ouvrages de décantation en béton armé FT 1,00 1,00 9 150,00 9 150,00 €
LO1-49 | Régalage de terre végétale précédemment stockée . M2 300,00 650,00 4,80 3120,00 €
L01-50 | Regard de visite @ 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m U 1,00 2,00 6,93 13,86 €
LO1-51 | Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais M3 60,00 - - - €
L01-52 | Séparateur hydrocarbure U 1,00 1,00 2 730,00 2 730,00 €
15 - Résidentialisation
LO1- 53 | Fourniture de cl6ture rigide en panneau - H=2,0m ML 600,00 700,00 37,00 25900,00 €
LO1-54 | Fourniture et installation d'un portail motorisé autoportant de 11m FT 2,00 2,00 13 900,00 27 800,00 €
d'ouverture
17 - Adduction d'eau Potable (AEP)
LO1-55 | 1224- Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 recyclée assimilée D21 M3 100,00 95,00 57,40 5453,00 €
L01-29 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 200,00 22,70 4 540,00 €
L01-56 | Analyse bactériologique FT 2,00 2,00 250,00 500,00 €
L01-57 | Construction d'une chambre de comptage FT 1,00 1,00 1920,00 1920,00 €
L01-58 | Disconnecteur DN150mm 8] 1,00 1,00 7 390,00 7 390,00 €
L01-59 | Epreuve de pression FT 5,00 5,00 400,00 2 000,00 €
LO1-60 | Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage | M3 600,00 1 525,00 4,62 7 045,50 €
temporaire sur le site
L01-61 | Fouille en tranchée en terrain meuble M3 1 200,00 550,00 26,80 14 740,00 €
L01-62 | Fourniture et installation d'une cuve avec surpression incendie de 380m3 FT 1,00 1,00 100 500,00 100 500,00 €
L01-63 | Fourniture et mise en oeuvre de caillou silico-calcaires 40/80 M3 200,00 200,00 40,60 8120,00 €
LO1- 64 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 500,00 450,00 22,20 9990,00 €
LO1- 65 | Fourniture et pose d'un compteur réseau DN150 U 1,00 1,00 4 280,00 4 280,00 €
L01-66 | Fourniture et pose d'un géotextile M2 1 000,00 750,00 1,17 877,50 €
L01-67 | Fourniture et pose de poteau incendie. U 4,00 4,00 1780,00 7 120,00 €
LO1- 68 | Pieces de raccord et fermeture (Collier de prise en charge, vannes, Té, Coude, | ML 50,00 50,00 61,00 3 050,00 €
Bride, Cone)
L01-69 | Remblai avec matériaux préalablement stockés M3 700,00 400,00 15,90 6 360,00 €
LO1-70 | Fourniture et pose de canalisation fonte DN150mm classe 40. ML 600 570,00 61,00 34 770,00 €
13 Fourniture et pose de canalisation fonte DN100mm classe 40. ML 140,00 54,00 7 560,00 €
L01-71 | Fourniture et pose de canalisation PEHD (110 - PN16 ML 400 390,00 23,00 8 970,00 €
L01-72 | Fourniture et pose de canalisation PEHD @25 - PN10 ML 300 280,00 8,00 2 240,00 €
LO1-73 | Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu ML 1 100,00 1370,00 0,50 685,00 €
18 - Génie Civil
LO1-74 | Création du muret de sous bassement sous cl6ture en panneau rigide de 20cm | FT 1,00 1,00 44 900,00 44 900,00 €
X 60cm hors sol
LO1-75 | Réalisation de dalle en béton ferraillée ou fibrée ép 20cm m3 170,00 79,00 829,00 65 491,00 €
LO1-76 | Réalisation des murs de quais de déchargement et murs-entrecltéture-et— FT 1,00 1,00 46 200,00 46 200,00 €
15 Remblais techniques en matériaux traités au droit des murs de souténement m3 400,00 42,60 17 040,00 €
21 - Espaces Verts
L01-77 | Engazonnement, y compris préparation M2 1 200,00 5 740,00 0,38 2181,20€
LO1-78 | Régalage de terre végétale précédemment stockée . M? 1200,00 5 740,00 2,25 12 915,00 €
23 - Terrassement et substitution de sol
L01-79 | 1013- Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et M3 4 100,00 2 400,00 4,43 10 632,00 €
stockage temporaire sur le site
LO1-80 | Décapage de la terre végétale et mise en dépot M2 24 200,00 24 150,00 0,99 23 908,50 €
16 Option: Evacuation de la terre végétale excédentaire m3 5330,00 5,41
L01-81 | Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/6 M3 550,00 550,00 28,30 15 565,00 €
LO1-82 | Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais y compris 0,5% de CaO M3 4 100,00 6 650,00 6,01 39 966,50 €
LO1-83 | Traitement des sols en place au 5% ciment ou a la 0,5 %chaux M2 18 100,00 18 260,00 6,79 123 985,40 €
TOTAL HT 1313 953,96 €
TVA 20% 262 790,79 €
TOTALTTC 1576 744,75 €
14 Variante : moins value au prix LO1-5 pour bordures coulés en place y compris | ML 1200,00 |- 6,06 7 272,00 €
surlageur de la couche d'EME
7 272,00 €
12 Option: mise en place d'une géogrille yc nappage en terre végétale sur 20cm | m2 1 580,00 11,70 18 486,00 €
16 Option: Evacuation de la terre végétale excédentaire m3 5330,00 5,41 28 835,30 €
47 321,30 €

complété quant aux prix par I'entrepreneur soussigné

a, le
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Remplacement de la voirie par espace vert

Pour tranchée

Pour tranchée

1,50x1,50 fonte articulée
yc regard 1,50x1,50 fonte articulée

Pour cuve

Pour cuve
Pour cuve

Pour cuve

Pour tranchée

Réseau principal incendie

Alim PI + tranchée technique du batiment a la cuve sprinkler
Réseau AEP et RIA

Réseau AEP

Sous cloture c6té champs sur 175 ml

dalle benne déchets = 80 m2

dalle cuve incendie = 315 m2

Mur de soutenement 162ml =108ml de soutenement + 54 ml de
muret guide roue

Ou stock-on la TV?

5328

réglage fin PF bat sur 5 cm

issus des déblais du bassin pour 4250m3 et PF pour 2400 m3
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