
 17_015 - SCI les Murailles (60) - Création de la palteforme logistique PIHEN à Rémy

Lot 01  Voirie, ass, AEP

Z Batiment fini modifié pour équilibrer D/R= 64,85 et 64,67.

Hypothèse ep dallage =0,20m

Dimensionnement de la voirie lourde  = 25 PL/J   Taux de croissance 0%

Prix Designation Unité

Quantités 

proposées 

au DPGF

 Quantités 

estimées 
Prix unitaire HT

Prix Total HT

L01 - 1  Amenée et repliement des installations de chantier FT 1,00            1,00              2 850,00          2 850,00 €                 

1             Plan d'éxecution FT 1,00              2 240,00          2 240,00 €                 

L01 - 2  Plan de récolement FT 1,00            1,00              894,00             894,00 €                    

L01 - 3  1313- PV pour mise en oeuvre de grav bitume ou enrobés à la main T 150,00        150,00          31,50               4 725,00 €                 

L01 - 4  Bordure de type  P1 ML 300,00        410,00          24,80               10 168,00 €               

L01 - 5  Bordure de type T2 ML 1 200,00     1 200,00       26,40               31 680,00 €               

14           Variante : moins value au prix L01-5 pour bordures coulés en place y compris 

surlageur de la couche d'EME 

ML 1 200,00       6,06 -                

L01 - 6  Caniveau de type CS1 ML 550,00        -                 -                    -  €                           Pas d'utilité car toutes les pentes sont supérieur à 0.5%

L01 - 7  Extraction de déblais pour terrassement en terrain de toute nature. M3 300,00        120,00          28,60               3 432,00 €                 rabotage du traitement pour pose bordures préfa

L01 - 8  Fourniture et mise en oeuvre de Béton Bitumineux  0/10 mm porphyre cl3 

(BBSG 0/10 Cl3) pour couche de roulement , y compris couche d'accrochage 

sur 6 cm. 

T 900,00        985,00          84,50               83 232,50 €               

L01 - 9  Fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux 0/6 sous trottoir à la main T 80,00          80,00            145,00             11 600,00 €               

L01 - 10  Fourniture et mise en oeuvre de EME 0/14 appliquée mécaniquement sur 6 

cm 

T 1 200,00     985,00          80,00               78 800,00 €               

L01 - 11  Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5  M3 50,00          50,00            69,90               3 495,00 €                 repro sous trottoir

L01 - 12  Fourniture et pose de galets alluvionaires de décoration M3 35,00          35,00            122,00             4 270,00 €                 

L01 - 13 Réalisation de l'ensemble de la signalisation verticale et horizontale sur 

l'emprise du chantier comprenant:

-panneaux stationnement indit = 5u

-logos stationnement interdit = 6u

-ligne de peinture blanche largeur 0,10m = 260 ml

-zébra à la peinture blanche = 190 m2

-panneau sur mesure " Présentation au poste de garde" = 1 u

FT 1,00            1,00              6 130,00          6 130,00 €                 

L01 - 14  Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir M3 200,00        240,00          26,30               6 312,00 €                 

L01 - 15  Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 60,00          85,00            23,20               1 972,00 €                 

L01 - 16  Fourniture et pose de canalisations Fonte Ø200 pour assainissement ML 310,00        310,00          69,50               21 545,00 €               

2             Raccordement au réseau communal :                                                                                

-Démolition de chaussée et trottoir 10m²                                                                   -

Fouille sous chaussée et trottoir existant 7m3                                                              

-Fourniture et pose d'un Ø200 Fonte gravitaire 16ml                                                 

-Raccordement sur un regard existant 1U                                                                            

-Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage 6m3                              -

Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 recyclée assimilée D21 1m3                                                                                                                                            

-Réfection de voirie et trottoir existant comme à l'identique 10m²                -

Dépose et repose de bordure existante 4ml

ML 16,00            116,00             1 856,00 €                 

L01 - 17  Poste de relevage préfabriqué type Waterlift 1000 U 1,00            1,00              19 900,00       19 900,00 €               

L01 - 18  Regard assainissement de 60 X 60 U 5,00            6,00              368,00             2 208,00 €                 

L01 - 19  Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m  U 5,00            4,00              695,00             2 780,00 €                 

L01 - 20  Remblai avec matériaux préalablement stockés M3 110,00        140,00          15,80               2 212,00 €                 

3              2201- Fourniture et pose de canalisation PVC  CR8 Ø160 ML 270,00          28,20               7 614,00 €                 

L01 - 21  2201- Fourniture et pose de canalisation PVC  CR8 Ø200 ML 350,00        195,00          30,20               5 889,00 €                 

4              2201- Fourniture et pose de canalisation PVC  CR8 Ø250 ML 160,00          37,20               5 952,00 €                 

L01 - 22  2203- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN300 ML 800,00        90,00            41,30               3 717,00 €                 

L01 - 23  2204- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN400 ML 50,00          325,00          46,30               15 047,50 €               

L01 - 24  Canalisation en béton armé  Ø500 135A ML 250,00        260,00          56,40               14 664,00 €               

L01 - 25  Canalisation en béton armé  Ø600 135A ML 70,00            70,50               4 935,00 €                 

5              Canalisation en béton armé  Ø800 135A ML 50,00            113,00             5 650,00 €                 

L01 - 26  Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir M3 1 250,00     1 880,00       25,80               48 504,00 €               

L01 - 27  Fournirture et pose d'un caniveau à grille de 0,40m de section ML 20,00          32,00            250,00             8 000,00 €                 

L01 - 28  Fourniture et installation d'une vanne motorisée DN200 type Eurostop U 2 4,00              5 740,00          22 960,00 €               

L01 - 29  Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 300,00        710,00          22,70               16 117,00 €               

L01 - 30  Fourniture et pose de bouches d'avaloir profil A ou T U 12,00          9,00              584,00             5 256,00 €                 

L01 - 31  Regard assainissement de 60 X 60 U 13,00          27,00            342,00             9 234,00 €                 

L01 - 32  Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m  U 16,00          26,00            674,00             17 524,00 €               

6              Création de regard Ø1000 sur canalisation existante U 1,00              805,00             805,00 €                    

7              Piquage canalisation Ø500 béton sur bouche d'avaloire existante U 1,00              151,00             151,00 €                    

8              Dépose de réseau existant ML 10,00            35,20               352,00 €                    

9              Bouchonnage de canalisation existante U 2,00              171,00             342,00 €                    

L01 - 33  Remblai avec matériaux préalablement stockés M3 480,00        960,00          15,50               14 880,00 €               

L01 - 34  2201- Fourniture et pose de canalisation PVC  CR8 Ø200 ML 25,00          28,00            30,20               845,60 €                    

L01 - 26  Fouille en tranchée en terrain meuble sous Espace vert M3 35,00            25,80               903,00 €                    

L01 - 29  Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 10,00            22,70               227,00 €                    

L01 - 33  Remblai avec matériaux préalablement stockés M3 15,00            15,50               232,50 €                    

L01 - 35  2602- Fourniture et pose d'une tête de buse U 2,00            2,00              463,00             926,00 €                    

L01 - 36  Création d'une ceinture d'ancrage et ventilation de la GED ML 120,00        130,00          18,10               2 353,00 €                 

L01 - 37  Décapage de terre végétale et stockage sur le chantier M3 600,00        -                 -                    -  €                           ??

10           Démolition de structure de chaussée existante sur 0.30m y compris évacuation M3 565,00          15,40               8 701,00 €                 

L01 - 38  Engazonnement, y compris préparation M² 1 500,00     650,00          2,99                 1 943,50 €                 Remplacement Voirie par espace vert

11           Réfection de la voirie existante pour accès futur  M² 110,00          18,60               2 046,00 €                 

L01 - 39  Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage 

temporaire sur le site 

M3 1 920,00     4 250,00       5,10                 21 675,00 €               4250 m3 a utiliser en reblais sur le site + CaO

L01 - 40  Fourniture de clôture rigide en panneau - H=2,0m ML 150,00        172,00          37,00               6 364,00 €                 

L01 - 41  Fourniture et installation d'un poste de refoulement Waterlift 1400 selon 

descriptif du CCTP 

FT 1,00            1,00              26 600,00       26 600,00 €               

L01 - 42  Fourniture et mise en œuvre de bandes de drainage de 0,55m de large pour 

30% de la surface active du bassin  

M² 300,00        520,00          3,75                 1 950,00 €                 

L01 - 43  Fourniture et mise en œuvre de géomembranne en polypropylène de 1mm 

d'épaisseur certifiée Asqual 

M² 1 000,00     2 070,00       6,13                 12 689,10 €               

L01 - 44  Fourniture et mise en œuvre de géotextile 300g/m² certifié Asqual M² 1 000,00     2 070,00       1,17                 2 421,90 €                 

Décomposiiton du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Ferme et Unique

SCI les Murailles

01 - Généralités

03 - Voirie

04 - Assainissement EU

05 - Assainissement Pluvial

05A - Bassin EP et équipements
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 17_015 - SCI les Murailles (60) - Création de la palteforme logistique PIHEN à Rémy

Lot 01  Voirie, ass, AEP

Prix Designation Unité

Quantités 

proposées 

au DPGF

 Quantités 

estimées 
Prix unitaire HT

Prix Total HT

L01 - 45  Fourniture et pose d'un portillon simple de 2,0m de haut, 1 vantail fermé par 

barillet. 

FT 1,00            1,00              630,00             630,00 €                    

L01 - 46  Fourniture et pose de géotextile anti-poinçonnement M² 1 000,00     2 070,00       1,17                 2 421,90 €                 

12           Option: mise en place d'une géogrille dans le bassint yc nappage en terre 

végétale sur 20 cm 

m2 1 580,00       11,70               

L01 - 47  Limiteur de débit à effet vortex type PVX 130 FT 1,00            1,00              1 520,00          1 520,00 €                 

L01 - 48  Réalisation d'ouvrages de décantation en béton armé FT 1,00            1,00              9 150,00          9 150,00 €                 

L01 - 49  Régalage de terre végétale précédemment stockée . M² 300,00        650,00          4,80                 3 120,00 €                 Remplacement de la voirie par espace vert

L01 - 50  Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m  U 1,00            2,00              6,93                 13,86 €                       

L01 - 51  Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais M3 60,00          -                 -                    -  €                           

L01 - 52  Séparateur hydrocarbure U 1,00            1,00              2 730,00          2 730,00 €                 

L01 - 53  Fourniture de clôture rigide en panneau - H=2,0m ML 600,00        700,00          37,00               25 900,00 €               

L01 - 54  Fourniture et installation d'un portail motorisé autoportant de 11m 

d'ouverture 

FT 2,00            2,00              13 900,00       27 800,00 €               

L01 - 55  1224- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 recyclée assimilée D21 M3 100,00        95,00            57,40               5 453,00 €                 Pour tranchée

L01 - 29  Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 200,00          22,70               4 540,00 €                 Pour tranchée

L01 - 56  Analyse bactériologique FT 2,00            2,00              250,00             500,00 €                    

L01 - 57  Construction d'une chambre de comptage FT 1,00            1,00              1 920,00          1 920,00 €                 1,50x1,50 fonte articulée

L01 - 58  Disconnecteur DN150mm U 1,00            1,00              7 390,00          7 390,00 €                 yc regard 1,50x1,50 fonte articulée

L01 - 59  Epreuve de pression FT 5,00            5,00              400,00             2 000,00 €                 

L01 - 60  Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage 

temporaire sur le site 

M3 600,00        1 525,00       4,62                 7 045,50 €                 Pour cuve

L01 - 61  Fouille en tranchée en terrain meuble  M3 1 200,00     550,00          26,80               14 740,00 €               

L01 - 62  Fourniture et installation d'une cuve avec surpression incendie de 380m3 FT 1,00            1,00              100 500,00     100 500,00 €            

L01 - 63  Fourniture et mise en oeuvre de caillou silico-calcaires 40/80 M3 200,00        200,00          40,60               8 120,00 €                 Pour cuve

L01 - 64  Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 500,00        450,00          22,20               9 990,00 €                 Pour cuve

L01 - 65  Fourniture et pose d'un compteur réseau DN150 U 1,00            1,00              4 280,00          4 280,00 €                 

L01 - 66  Fourniture et pose d'un géotextile M² 1 000,00     750,00          1,17                 877,50 €                    Pour cuve

L01 - 67  Fourniture et pose de poteau incendie. U 4,00            4,00              1 780,00          7 120,00 €                 

L01 - 68  Pièces de raccord et fermeture (Collier de prise en charge, vannes, Té, Coude, 

Bride, Cône) 

ML 50,00          50,00            61,00               3 050,00 €                 

L01 - 69  Remblai avec matériaux préalablement stockés M3 700,00        400,00          15,90               6 360,00 €                 Pour tranchée

L01 - 70  Fourniture et pose de canalisation fonte DN150mm classe 40. ML 600 570,00          61,00               34 770,00 €               Réseau principal incendie

13           Fourniture et pose de canalisation fonte DN100mm classe 40. ML 140,00          54,00               7 560,00 €                 Alim PI + tranchée technique du batiment à la cuve sprinkler

L01 - 71  Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø110 - PN16 ML 400 390,00          23,00               8 970,00 €                 Réseau AEP et RIA

L01 - 72  Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø25 - PN10 ML 300 280,00          8,00                 2 240,00 €                 Réseau AEP

L01 - 73  Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu ML 1 100,00     1 370,00       0,50                 685,00 €                    

L01 - 74  Création du muret de sous bassement sous clôture en panneau rigide de 20cm 

X 60cm hors sol 

FT 1,00            1,00              44 900,00       44 900,00 €               Sous cloture côté champs sur 175 ml

L01 - 75  Réalisation de dalle en béton ferraillée ou fibrée ép 20cm m3 170,00        79,00            829,00             65 491,00 €               dalle benne déchets = 80 m2

dalle cuve incendie = 315 m2

L01 - 76  Réalisation des murs de quais de déchargement et murs entre clôture et 

bâtiment 

FT 1,00            1,00              46 200,00       46 200,00 €               Mur de soutènement 162ml =108ml de soutenement + 54 ml de 

muret guide roue

15           Remblais techniques en matériaux traités au droit des murs de soutènement m3 400,00          42,60               17 040,00 €               

L01 - 77  Engazonnement, y compris préparation M² 1 200,00     5 740,00       0,38                 2 181,20 €                 

L01 - 78  Régalage de terre végétale précédemment stockée . M² 1 200,00     5 740,00       2,25                 12 915,00 €               

L01 - 79  1013- Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et 

stockage temporaire sur le site 

M3 4 100,00     2 400,00       4,43                 10 632,00 €               

L01 - 80  Décapage de la terre végétale et mise en dépôt M² 24 200,00  24 150,00    0,99                 23 908,50 €               Ou stock-on la TV?

16           Option: Evacuation de la terre végétale excédentaire m3 5 330,00       5,41                 5328

L01 - 81  Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/6 M3 550,00        550,00          28,30               15 565,00 €               réglage fin PF bat sur 5 cm

L01 - 82  Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais y compris 0,5% de CaO M3 4 100,00     6 650,00       6,01                 39 966,50 €               issus des déblais du bassin pour 4250m3 et PF pour 2400 m3

L01 - 83  Traitement des sols en place au 5% ciment où à la 0,5 %chaux M² 18 100,00  18 260,00    6,79                 123 985,40 €            

TOTAL HT 1 313 953,96 €         

TVA 20% 262 790,79 €            

TOTAL TTC 1 576 744,75 €         

14           Variante : moins value au prix L01-5 pour bordures coulés en place y compris 

surlageur de la couche d'EME 

ML 1 200,00       6,06 -                7 272,00 €-                 

7 272,00 €-                 

12           Option: mise en place d'une géogrille yc nappage en terre végétale sur 20 cm m2 1 580,00       11,70               18 486,00 €               

16           Option: Evacuation de la terre végétale excédentaire m3 5 330,00       5,41                 28 835,30 €               

47 321,30 €               

complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné

à ,                                                                                              le

21 - Espaces Verts

23 - Terrassement et substitution de sol

15 - Résidentialisation

17 - Adduction d'eau Potable (AEP)

18 - Génie Civil
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