17_015 - 5Cl les Murailles (60) - Création de la palteforme logistique PIHEN a Rémy

Lot 01 Voirie, ass, AEP

Décompoasiiton du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Quantités - 2
Prix Designation Unité | proposée .. [Prixunitaire HT Prix Total HT
s au DPGF|
Ferme et Unique
SC! les Murailles
01 - Généralités
L01-1 [Amenée et repliement des installations de chantier T 1 1 1434531 14 34531 €
L01 -2 [Plan de récolement FT 1 1 5020.86 502086 €
03 - Voirie
L01-3 ]1313- PV pour mise en oeuvre de grav bitume ou enrobés a la main T 150 150 47.52 712800€
L01-4 [Bordure de type P1 ML 300 300 22.26 6678.00 €
L01-5 [Bordure de type T2 ML 1200 1200 23.69 28 428.00€
L01 -6 [Caniveau de type CS1 ML 550 550 22.59 1242450 €
L01 -7 [Extraction de déblais pour terrassement en terrain de toute nature. M3 300 300 8.48 254400 €
L01-8 (Fourniture et mise en oeuvre de Béton Bitumineux 0/10 mm porphyre cl3 T
(8BSG 0/10 CI3) pour couche de roulement, y compris couche d'accrochage 900 900 107.45 96 705.00 €
sur5cm
L01-9 [Fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux 0/6 sous trottoir a la main |T 80 80 139.32 1114560 €
L01 - 10 [Fourniture et mise en oeuvre de GBO/20 ou 0/14 appliquée mécaniquement [T 1200 1200 8194 98 328.00 €
LO1 - 11 [Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 M3 50 50 68.06 3403.00€
LO1 - 12 [Fourniture et pose de galets alluvionaires de décoration M3 35 35 157.66 5518.10 €
01-13 Reallsa.tlon de l'ensemble de la signalisation verticale et horizontale sur FT 1 1 6497.64 649764 €
I'emprise du chantier
04 - Assail EU
L01 - 14 [Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir M3 200 200 25.68 513600 €
LO1 - 15 JFourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 60 60 36.23 217380 €
L01 - 16 [Fourniture et pose de canalisations Fonte @200 pour assainissement ML 310 310 60.63 18 795.30 €
LO1 - 17 [Poste de relevage préfabriqué type Waterlift 1000 U 1 1 19492 .30 19492.30 €
LO1 - 18 [Regard ini nent de 60 X 60 u 5 5 492.18 246090 €
L01 - 19 [Regard de visite @ 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m U 5 5 802.19 401095 €
LO1 - 20 |Remblai avec matériaux préalablement stockes M3 110 110 6.44 708.40 €
05 - Assainissement Pluvial
LO1 - 21[2201- Fourniture et pose de ¢ lisation PVC CR8 $200 ML 350 350 26.10 9135.00 €
LO1 - 22 [2203- Fourniture et pase de c lisation PVC CR8 DN300 ML BOD 800 36 28 800.00 €
L01 - 23 [2204- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN400 ML 50 50 50.72 2536.00 €
L01 - 24 [Canalisation en béton armé @400 135A ML 250 250 53.88 1347000 €
L01 - 25 {Canalisation en béton armé @500 135A ML 100 100 69.57 6957.00 €
LO1 - 26 [Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir M3 1250 1250 25.68 32 100.00 €
LO01 - 27 [Fournirture et pose d'un caniveau a grille de 0,40m de section ML 20 20 255.46 5109.20 €
LO1 - 28 [Fourniture et installation d'une vanne motorisée DN200 type Eurostop U 2 2 520487 1040874 €
L01 - 29 |Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 300 300 36.23 10 869.00 €
LO1 - 30 {Fourniture et pase de bouches d'avaloir profil Aou T U 12 12 679.28 8151.36€
LO1 - 31 fRegard ini 1t de 60 X 60 U 13 13 492.18 6398.34 €
L01 - 32 [Regard de visite @ 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m U 16 16 802.19 12835.04 €
LO1 - 33 [Remblai avec matériaux préalabl 1t stockés M3 480 480 6.44 3091.20¢€
05A - Bassin EP et équipements
L01 - 34 |12201- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 3200 ML 25 25 26.10 652.50 €
L01 - 35]2602- Fourniture et pose d'une téte de buse U 2 2 325.38 650.76 €
LO1 - 36 |Création d'une ceinture d'ancrage et ventilation de la GED ML 120 120 30.98 3717.60€
L01 - 37 [Décapage de terre végétale et stockage sur le chantier M3 600 600 3.39 2034.00 €
LO1 - 38 [Engazc 1t, y compris préparation m? 1500 1500 2.01 3015.00 €
101-39 Extractlo'n de deb|a‘IS pour terrassement généraux sans évacuation et stockage |M3 1920 1920 .48 1628160 €
temporaire sur le site
LO1 - 40 {Fourniture de cléture rigide en panneau - H=2,0m ML 150 150 36.22 5433.00€
Lo1-41 Fourn»:ture et installation d'un poste de refoulement Waterlift 1400 selon FT 1 1 20586.44 20 586.44 €
descriptif du CCTP
LO1 - 42 [Fourniture et mise en> ceuvre de Pandes de drainage de 0,55m de large pour  |M? 100 300 517 1551.00€
30% de la surface active du bassin
Lt01-43 Fo’urn'lture et m!se'en ceuvre de géomembranne en polypropyléne de 1mm m? 1000 1000 7.47 7470.00€
d'ép certifiée Asgual
L01 - 44 [Fourniture et mise en ceuvre de géotextile 300g/m? certifié Asqual M? 1000 1000 1.49 1490.00 €
LO1 - 45 [Fourniture et pose d'un portillon simple de 2,0m de haut, 1 vantail fermé par |FT 1 1 747.49 747.49€
barillet.
LO1 - 46 |Fourniture et pose de géotextile anti-poingonnement Mm? 1000 1000 149 1490.00 €
L01 - 47 |Limiteur de débit a effet vortex type PVX 130 FT 1 1 2944.27 294427 €
LO1 - 48 |Réalisation d'ouvrages de décantation en béton armé FT 1 1 3554.28 3554.28€
LO1 - 49 |Régalage de terre végétale precédemment stockée . m? 300 300 6.64 1992.00 €
L01 - 50 |Regard de visite @ 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m U 1 1 802.19 802.19 €
LO1 - 51 [Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblai M3 60 60 6.44 386.40 €
LO1 - 52 [Séparateur hydrocarbure U 1 1 4962.10 4962.10€
15 - Résidentialisati
101 - 53 [Fourniture de clture rigide en panneau - H=2,0m M 600] 600 36.22 21732.00€
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17_015 - SCI les Murailles (60) - Création de la palteforme logistique PIHEN @ Rémy

Lot 01 Voirie, ass, AEP

Quantités
Prix Designation Unité | proposée Ssguse Prix unitaire HT Prix Total HT
estimées
s au DPGF
LO1 - 54 [Fourniture et installation d'un portail motorisé autoportant de 11m FT 2 2 12207.13 2441426 €
d'ouverture
17 - Adduction d'eau Potable (AEP)
LO1 - 55]1224- Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 recyclée assimilée D21 M3 100 100 45.39 4539.00€
LO1 - 56 [Analyse bactériologique FT 2 2 517.49 103498¢€
L01 - 57 {Construction d'une chambre de comptage FT 1 1 2874.97 287497 €
L01 - 58 |Disconnecteur DN150mm u 1 1 483043 483043 €
LO1 - 59 [Epreuve de pression FT 5 5 747.49 373745¢€
L01-60 Extractlo.n de deb!a.ls pour terrassement généraux sans évacuation et stockage |M3 500 600 8.48 5088.00 €
temporaire sur le site
LO1 - 61 {Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir M3 1200 1200 8.48 10176.00 €
LO1 - 62 |Fourniture et installation d'une cuve avec surpression incendie de 380m3 FT 1 1 52654.50 52 654.59 €
L01 - 63 [Fourniture et mise en oeuvre de caillou silica-calcaires 40/80 M3 200 200 46.35 9270.00 €
L01 - 64 [Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage M3 500 500 36.23 18115.00 €
L01 - 65 [Fourniture et pose d'un compteur réseau DN150 U 1 1 1769.54 1769.54 €
L01 - 66 |Fourniture et pose d'un géotextile m? 1000 1000 162 1620.00 €
LO1 - 67 [Fourniture et pose de poteau incendie. u 4 4 2162.25 8 649.00 €
L01-68 Plgces dfa raccord et fermeture (Collier de prise en charge, vannes, Té, Coude, [ML 50 50 44.76 2238.00€
Bride, Cone)
LO1 - 69 [Remblai avec matériaux préalablement stockes M3 700 700 6.44 4508.00€
LO1 - 70 {Fourniture et pose de ¢ lisation fonte DN150mm classe 40. ML 600 600 57.13 34 278.00 €
LO1 - 71 [Fourniture et pose de ¢ lisation PEHD @110 - PN16 ML 400 400 17.94 7176.00 €
LO1 - 72 [Fourniture et pose de c lisation PEHD @25 - PN10 ML 300 300 14.38 4314.00€
LO1 - 73 [Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu ML 1100 1100 0.98 1078.00€
18 - Génie Civil
L01 - 74 |Création du muret de sous bassement sous cléture en panneau rigide de 20cm |FT 1 1 7233.44 723344 €
X 60cm hors sol
L01 - 75 [Réalisation de dalle en béton ferraillée ou fibrée M3 170 170 248.50 42245.00€
Lo1-76 R?a‘hsatnon des murs de quais de déchargement et murs entre cldture et FT 1 1 96484 92 96 484.92 €
batiment
21 - Espaces Verts
LO01 - 77 |Engazonnement, y compris préparation M? 1200 1200 2.01 2412.00€
LO1 - 78 |Régalage de terre végétale précédemment stackée . m? 1200 1200 6.64 7968.00 €
23 - Terrassement et substitution de sol
LO1 - 79 (1013- Extraction t:!e déblais ;?our terrassement généraux sans évacuation et M3 4100 4100 621 25 461.00 €
stockage temporaire sur le site
L01 - 80 |Décapage de la terre végétale et mise en dépot m? 24200 24200 .90 21780.00€
LO1 - 81 [Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/6 M3 550 550 69.31 38 120.50€
LO1 - 82 [Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais M3 4100 4100 6.44 26404.00 €
L01 - 83 [Traitement des sols en place au ciment ol a la chaux m? 18100 18100 14.69 265 889.00 €
TOTALHT 1338661.25 €
TVA 20% 267 732.25 €
TOTALTIC 1606 393.50 €

complété quant aux prix par 'entrepreneur soussigné
p

* ESTREES-SAINT DENIS"

20 Juin 2017

Sébastien NOREL
Chef d’Agence
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